

ANEXO IV
DA CARTA DE PROPOSTA DE PREÇO

| | | | |
|------------------------------|---|----------------------------|--------------------|
| PROCESSO Nº: | 226/24 | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº | 4/2024 |
| OBJETO: | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS", DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ - CONVÊNIO Nº001167/2024. | | |
| DADOS DA EMPRESA | | | |
| Razão Social | LIBRAS PROJECT BUILDING LTDA | CNPJ | 21.651.342/0001-41 |
| Insc. Munic. | 8717 | Insc. Est. | 537.054.720.117 |
| Endereço | Rua Coronel Joaquim Teotônio de Araújo, nº 174 Sala 12 - Centro | Município/UF | Piraju/SP |
| Telefone(s): | (14) 3351-7258 | | |
| e-mail | librasconstrutora@gmail.com | | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL | | | |
| Nome | Lázaro Joé Francisco Netto | RG | 46.148.535-7 |
| Qualificação | Sócio Administrador | CPF | 400.241.508-27 |
| Endereço | Rua Geralda Francisco de Souza, nº 119 - Jardim São Francisco | Município/UF | Piraju/SP |
| Endereço eletrônico pessoal | ljfnetto@gmail.com | | |

A empresa supracitada, por intermédio de seu representante legal, **PROPÕE** ao MUNICÍPIO DE TAGUAÍ, para fins de execução do objeto descrito no edital do Processo Licitatório em epígrafe, seus anexos e minuta de contrato, a seguinte **PROPOSTA DE PREÇO**:

1 - O preço proposto é de **R\$ 382.263,03 (Trezentos e oitenta e dois mil e duzentos e sessenta e três reais e três centavos)**.

2 - O prazo de validade da Proposta de Preço é de **60 (sessenta) dias** corridos, contados a partir da data de abertura da sessão pública.

DECLARA estar ciente de que no preço acima proposto estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos de frete, embalagem, seguro, tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução total do objeto da licitação referenciada supra.

Informa que, se sagrada vencedora da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. **Lázaro José Francisco Netto**, inscrito no CPF sob nº 400.241.508-27 e terá como responsável técnico pelo serviços o Sr. **Lázaro José Francisco Netto, Engenheiro Civil**, inscrito no CREA sob número **5069231579**.

Taguaí/SP, 17 de janeiro de 2025.

Libras Project Building Ltda
Lázaro José Francisco Netto
Sócio Administrador/Engenheiro Civil
RG: 46.148.535-7
CPF: 400.241.508-27

| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
|---|-----------|--|---|---------|------------|------------|-------------|----------------------|------------------------------|-----------------------|
| OBJETO: | | REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS" DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ | | | | | | | | |
| ENDEREÇO: | | RUA SETE DE SETEMBRO, Nº 361 - CENTRO - TAGUAÍ/SP | | | | | | | | |
| FONTE: | | BOLETIM DE CUSTOS - CDHU 193 - SEM DESONERAÇÃO | | | | | | | BDI | 25,00% |
| FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO - R\$ | VALOR UNITÁRIO COM BDI - R\$ | VALOR TOTAL - R\$ |
| | | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | R\$ 37.851,35 |
| CDHU | 02.08.020 | 1.1 | Placa de identificação para obra | M2 | 6,00 | R\$ 798,15 | R\$ 93,57 | R\$ 891,72 | R\$ 1.114,65 | R\$ 6.687,90 |
| CDHU | 02.05.060 | 1.2 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 150,00 | R\$ - | R\$ 12,44 | R\$ 12,44 | R\$ 15,55 | R\$ 2.332,50 |
| CDHU | 04.03.020 | 1.3 | Retirada de telhamento em barro | M2 | 509,65 | R\$ - | R\$ 16,29 | R\$ 16,29 | R\$ 20,36 | R\$ 10.376,47 |
| CDHU | 04.03.040 | 1.4 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | M2 | 58,91 | R\$ - | R\$ 8,14 | R\$ 8,14 | R\$ 10,17 | R\$ 599,11 |
| CDHU | 04.02.070 | 1.5 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer | M2 | 58,91 | R\$ - | R\$ 20,32 | R\$ 20,32 | R\$ 25,40 | R\$ 1.486,31 |
| CDHU | 04.02.050 | 1.6 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | M2 | 509,65 | R\$ - | R\$ 24,83 | R\$ 24,83 | R\$ 31,03 | R\$ 15.814,43 |
| CDHU | 03.02.040 | 1.7 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 5,35 | R\$ - | R\$ 81,44 | R\$ 81,44 | R\$ 101,80 | R\$ 544,63 |
| | | 2.0 | COBERTURA | | | | | | | R\$ 334.285,63 |
| CDHU | 15.03.030 | 2.1 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 3.708,16 | R\$ 24,79 | R\$ - | R\$ 24,79 | R\$ 30,98 | R\$ 114.878,79 |
| CDHU | 16.13.070 | 2.2 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano | M2 | 463,52 | R\$ 148,03 | R\$ 19,66 | R\$ 167,69 | R\$ 209,61 | R\$ 97.158,42 |
| CDHU | 16.33.102 | 2.3 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | M | 330,08 | R\$ 63,05 | R\$ 65,07 | R\$ 128,12 | R\$ 160,15 | R\$ 52.862,31 |
| CDHU | 14.04.210 | 2.4 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M2 | 330,08 | R\$ 46,30 | R\$ 35,90 | R\$ 82,20 | R\$ 102,75 | R\$ 33.915,72 |
| CDHU | 17.02.020 | 2.5 | Chapisco | M2 | 660,16 | R\$ 2,24 | R\$ 4,77 | R\$ 7,01 | R\$ 8,76 | R\$ 5.783,00 |
| CDHU | 17.02.120 | 2.6 | Emboço comum | M2 | 660,16 | R\$ 9,66 | R\$ 13,10 | R\$ 22,76 | R\$ 28,45 | R\$ 18.781,55 |
| CDHU | 17.02.220 | 2.7 | Reboco | M2 | 660,16 | R\$ 1,93 | R\$ 11,29 | R\$ 13,22 | R\$ 16,52 | R\$ 10.905,84 |
| | | 3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | R\$ 10.126,05 |
| CDHU | 55.01.020 | 3.1 | Limpeza final da obra | M2 | 568,56 | R\$ - | R\$ 14,25 | R\$ 14,25 | R\$ 17,81 | R\$ 10.126,05 |
| RECURSOS ESTADUAIS | | | | | | | | | | R\$ 100.000,00 |
| RECURSOS PRÓPRIOS | | | | | | | | | | R\$ 282.263,03 |
| TOTAL | | | | | | | | | | R\$ 382.263,03 |
| Taguai/SP, 17 de Janeiro de 2025. | | | | | | | | | | |
| <p>Libras Project Building Ltda Lázaro José Francisco Netto Sócio Administrador/Engenheiro Civil CREA Nº 5069231579 CPF: 400.241.508-27</p> | | | | | | | | | | |

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------------|
| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | | | | | | | | | | | MUNICÍPIO: | | DATA BASE: | |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | | | | | | | | | | | TAGUAÍ/SP | | abr/24 | |
| OBJETO: | | | | | | | | | | | PRAZO PROPOSTO: | | | |
| REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS" DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ | | | | | | | | | | | INÍCIO: 30 dias data da assinatura do convênio | | | |
| ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1ª ETAPA - 10% | 2ª ETAPA - 10% | 3ª ETAPA - 10% | 4ª ETAPA - 10% | 5ª ETAPA - 10% | 6ª ETAPA - 10% | 7ª ETAPA - 10% | 8ª ETAPA - 10% | 9ª ETAPA - 25% | 10ª ETAPA - 10% | TOTAL | |
| | | | PERÍODO: 30 DIAS | PERÍODO: 30 DIAS | PERÍODO: 30 DIAS | PERÍODO: 30 DIAS | PERÍODO: 30 DIAS | PERÍODO: 30 DIAS | PERÍODO: 30 DIAS | PERÍODO: 30 DIAS | PERÍODO: 30 DIAS | PERÍODO: 30 DIAS | | PERÍODO: 30 DIAS |
| | | | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de Serviço | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do Serviço | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do Serviço | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do Serviço | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do Serviço | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do Serviço | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do Serviço | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do Serviço | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do Serviço | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do Serviço | | |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | R\$ | 37.851,35 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 37.851,35 | |
| 1.1 | Placa de identificação para obra | % | 100,00% | | | | | | | | | | 100,00% | |
| | | M2 | 6,00 | | | | | | | | | | 6,00 | |
| | | R\$ | 6.687,90 | | | | | | | | | | 6.687,90 | |
| 1.2 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | % | 100,00% | | | | | | | | | | 100,00% | |
| | | M | 150,00 | | | | | | | | | | 150,00 | |
| | | R\$ | 2.332,50 | | | | | | | | | | 2.332,50 | |
| 1.3 | Retirada de telhamento em barro | % | 100,00% | | | | | | | | | | 100,00% | |
| | | M | 509,65 | | | | | | | | | | 509,65 | |
| | | R\$ | 10.376,47 | | | | | | | | | | 10.376,47 | |
| 1.4 | Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro | % | 100,00% | | | | | | | | | | 100,00% | |
| | | M2 | 58,91 | | | | | | | | | | 58,91 | |
| | | R\$ | 599,11 | | | | | | | | | | 599,11 | |
| 1.5 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer | % | 100,00% | | | | | | | | | | 100,00% | |
| | | M2 | 58,91 | | | | | | | | | | 58,91 | |
| | | R\$ | 1.496,31 | | | | | | | | | | 1.496,31 | |
| 1.6 | Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro | % | 100,00% | | | | | | | | | | 100,00% | |
| | | M3 | 509,65 | | | | | | | | | | 509,65 | |
| | | R\$ | 15.814,43 | | | | | | | | | | 15.814,43 | |
| 1.7 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | % | 100,00% | | | | | | | | | | 100,00% | |
| | | M3 | 5,35 | | | | | | | | | | 5,35 | |
| | | R\$ | 544,63 | | | | | | | | | | 544,63 | |
| 2.0 | COBERTURA | R\$ | 379,10 | 38.231,66 | 38.231,66 | 38.220,98 | 38.222,12 | 38.222,12 | 38.222,59 | 38.228,49 | 38.226,56 | 28.100,35 | 334.285,63 | |
| 2.1 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | % | 0,33% | 33,28% | 33,28% | 33,11% | | | | | | | 100,00% | |
| | | M2 | 12,10 | 1233,90 | 1233,90 | 1228,26 | | | | | | | 3708,16 | |
| | | R\$ | 379,10 | 38.231,66 | 38.231,66 | 38.036,37 | | | | | | | 114.878,79 | |
| 2.2 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com poliuretano | % | | | | 0,19% | 39,34% | 39,34% | 21,13% | | | | 100,00% | |
| | | M2 | | | | 0,83 | 182,37 | 182,37 | 97,95 | | | | 463,52 | |
| | | R\$ | | | | 184,61 | 38.222,12 | 38.222,12 | 20.529,57 | | | | 97.158,42 | |
| 2.3 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 26 - corte 0,50 m | % | | | | | | | 33,47% | 66,53% | | | 100,00% | |
| | | M | | | | | | | 110,49 | 219,59 | | | 330,08 | |
| | | R\$ | | | | | | | 17.693,02 | 35.169,29 | | | 52.862,31 | |

| CRONOGRAMA FÍSICO FINANCEIRO | | | | | | | | | | | | | | |
|--|---|---------|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|--|
| GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO | | | | | | | | | | | MUNICÍPIO: | | DATA BASE: | |
| SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SÃO PAULO | | | | | | | | | | | TAGUAÍ/SP | | abr/24 | |
| | | | | | | | | | | | PRAZO PROPOSTO: | | | |
| OBJETO: | | | | | | | | | | | INÍCIO: 30 dias data da assinatura do convênio | | | |
| REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS" DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ | | | | | | | | | | | FINAL: 300 dias a partir da data de assinatura do convênio | | | |
| ITEM | SERVIÇOS | UNIDADE | 1ª ETAPA - 10% | 2ª ETAPA - 10% | 3ª ETAPA - 10% | 4ª ETAPA - 10% | 5ª ETAPA - 10% | 6ª ETAPA - 10% | 7ª ETAPA - 10% | 8ª ETAPA - 10% | 9ª ETAPA - 25% | 10ª ETAPA - 10% | TOTAL | |
| | | | PERÍODO: 30 DIAS | PERÍODO: 30 DIAS | PERÍODO: 30 DIAS | PERÍODO: 30 DIAS | PERÍODO: 30 DIAS | PERÍODO: 30 DIAS | PERÍODO: 30 DIAS | PERÍODO: 30 DIAS | PERÍODO: 30 DIAS | PERÍODO: 30 DIAS | | PERÍODO: 30 DIAS |
| | | | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a expedição da ordem de Serviço | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do Serviço | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do Serviço | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do Serviço | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do Serviço | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do Serviço | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do Serviço | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do Serviço | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do Serviço | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do Serviço | | PRAZO DE LIBERAÇÃO: em 30 dias após a medição do Serviço |
| 2.4 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | % | | | | | | | | 9,02% | 90,98% | | 100,00% | |
| | | M2 | | | | | | | | 29,78 | 300,30 | | 330,08 | |
| | | R\$ | | | | | | | | 3.059,20 | 30.856,52 | | 33.915,72 | |
| 2.5 | Chapisco | % | | | | | | | | | 100,00% | | 100,00% | |
| | | M2 | | | | | | | | | 660,16 | | 660,16 | |
| | | R\$ | | | | | | | | | 5.783,00 | | 5.783,00 | |
| 2.6 | Emboço comum | % | | | | | | | | | 8,45% | 91,55% | 100,00% | |
| | | M2 | | | | | | | | | 55,79 | 604,37 | 660,16 | |
| | | R\$ | | | | | | | | | 1.587,04 | 17.194,51 | 18.781,55 | |
| 2.7 | Reboco | % | | | | | | | | | | 100,00% | 100,00% | |
| | | M2 | | | | | | | | | | 660,16 | 660,16 | |
| | | R\$ | | | | | | | | | | 10.905,84 | 10.905,84 | |
| 3.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | R\$ | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.126,05 | 10.126,05 | |
| 3.1 | Limpeza final da obra | % | | | | | | | | | | | 100,00% | 100,00% |
| | | M3 | | | | | | | | | | | 568,56 | 568,56 |
| | | R\$ | | | | | | | | | | | 10.126,05 | 10.126,05 |
| RECURSOS ESTADUAIS | | | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 100.000,00 | |
| RECURSOS PRÓPRIOS | | | 28.230,45 | 28.231,66 | 28.231,66 | 28.220,98 | 28.222,12 | 28.222,12 | 28.222,59 | 28.228,49 | 28.226,56 | 28.226,40 | 282.263,03 | |
| TOTAL | | | 38.230,45 | 38.231,66 | 38.231,66 | 38.220,98 | 38.222,12 | 38.222,12 | 38.222,59 | 38.228,49 | 38.226,56 | 38.226,40 | 382.263,03 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Taguaí/SP, 17 de Janeiro de 2025. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | |

ANEXO XV
PLANILHA PARA CÁLCULO DO BDI

À

PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAÍ

Referência: Concorrência Eletrônica nº 4/2024

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS", DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ - CONVÊNIO Nº 01167/2024.

| CUSTO TOTAL DO SERVIÇO (R\$): | | R\$ 305.810,42 | | |
|-------------------------------|--|----------------|------------|------------------|
| ITEM | DISCRIMINAÇÃO | VALOR (R\$) | | TAXA (%) |
| 1 | AC – ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | R\$ | 13.363,92 | 4,00% |
| 2 | SG – SEGUROS + GARANTIA | R\$ | 3.394,50 | 0,74% |
| 3 | R – RISCOS | R\$ | 4.097,86 | 0,97% |
| 4 | DF – DESPESAS FINANCEIRAS | R\$ | 4.831,80 | 1,21% |
| 5 | L – LUCRO BRUTO | R\$ | 32.385,32 | 10,233201252266% |
| 6 | I – IMPOSTOS | R\$ | 18.379,21 | 5,65% |
| 6.1 | PIS | | | 0,65% |
| 6.2 | COFINS | | | 3,00% |
| 6.3 | ISS (CONFORME LEGISLAÇÃO MUNICIPAL) | | | 2,00% |
| 6.4 | CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA – CPRB | | | - |
| TOTAL DO BDI (R\$) | | R\$ | 76.452,61 | |
| PREÇO DE VENDA (R\$) | | R\$ | 382.263,03 | |
| BDI (%) | | | | 25,00% |
| Equação | | | | |
| BDI = | $\frac{(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)}{(1-I)}$ | -1 | X 100 | 25,00% |
| Onde: | | | | |
| AC: | taxa de administração central; | | | |
| S: | taxa de seguros; | | | |
| G: | taxa de garantias; | | | |
| R: | taxa de riscos; | | | |
| DF: | taxa de despesas financeiras; | | | |
| L: | taxa de lucro/remuneração; | | | |
| I: | taxa de incidência de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB). | | | |

Taguaí/SP, 17 de janeiro de 2025.

Libras Project Building Ltda
Lázaro José Francisco Netto
Sócio Administrador/Engenheiro Civil
RG: 46.148.535-7
CPF: 400.241.508-27

ENCARGOS SOCIAIS
ADOTADOS SOBRE OS VALORES DO BOLETIM DE CUSTOS DO CDHU 193 - SEM DESONERAÇÃO

Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%)

| | Horistas |
|---|-----------------|
| A1 Previdência Social | 20,00 |
| A2 Fundo de Garantia por Tempo de Serviço | 8,00 |
| A3 Salário-Educação | 2,50 |
| A4 Serviços Social da Indústria (Sesi) | 1,50 |
| A5 Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) | 1,00 |
| A6 Serviços de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae) | 0,60 |
| A7 Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (Incra) | 0,20 |
| A8 Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) | 3,00 |
| A9 Seconci Serviço Social da Indústria da Construção e do Mobiliário (aplicável a todas as empresas constantes do III grupo da CLT - art. 577) | 1,00 |
| A Total dos Encargos Sociais Básicos | 37,80 |
| B1 Repouso semanal e feriados | 22,90 |
| B2 Auxílio-enfermidade | 0,79 (*) |
| B3 Licença-paternidade | 0,34 (*) |
| B4 13º Salário | 10,57 |
| B5 Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de trabalho / greves / falta ou atraso na entrega de materiais ou serviços | 4,57 |
| B Total dos Encargos Sociais que recebem as incidências de A | 39,17 |
| C1 Depósito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)] | 4,45 |
| C2 Férias (indenizadas) | 14,06 |
| C3 Aviso-prévio (indenizado) | 13,12 (*) |
| C Total dos Encargos Sociais que não recebem as incidências globais de A | 31,63 |
| D1 Reincidência de A sobre B | 14,80 |
| D2 Reincidência de (A - A9) sobre C3. | 4,83 |
| D Total das Taxas das reincidências | 19,63 |
| Percentagem total | 128,23 |

(*) Adotado

Taguaí/SP, 17 de janeiro de 2025.

Libras Project Building Ltda
 Lázaro José Francisco Netto
 Sócio Administrador/Engenheiro Civil
 RG: 46.148.535-7
 CPF: 400.241.508-27

ANEXO V
DAS DECLARAÇÕES QUE DEVEM ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PREÇO

| | | | |
|-------------------------------|---|--|--------------------|
| PROCESSO Nº | 226/24 | CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº | 4/2024 |
| DADOS DA EMPRESA | | | |
| Razão Social | LIBRAS PROJECT BUILDING LTDA | CNPJ | 21.651.342/0001-41 |
| Endereço | Rua Coronel Joaquim Teotônio de Araújo, nº 174 Sala 12 – Centro | Município/UF | Piraju/SP |
| Endereço eletrônico comercial | | librasconstutora@gmail.com | |
| DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL | | | |
| Nome | Lázaro José Francisco Netto | RG | 46.148.535-7 |
| Qualificação | Sócio Administrador | CPF | 400.241.508-27 |
| Endereço | Rua Geralda Francisco de Souza, nº 119 – Jardim São Francisco | Município/UF | Piraju/SP |
| Endereço eletrônico pessoal | | lifnetto@gmail.com | |

A empresa supracitada, neste ato representada por seu **REPRESENTANTE LEGAL**, acima qualificado,

I – DECLARA que:

- a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu conteúdo não foi, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- b) a intenção de apresentar a proposta não foi informada ou discutida com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- c) o licitante não tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisão de qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório;
- d) o conteúdo da proposta apresentada não será, no todo ou em parte, direta ou indiretamente, comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatório antes da adjudicação do objeto;
- e) o conteúdo da proposta apresentada não foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao órgão licitante antes da abertura oficial das propostas; e
- f) o representante legal do licitante está plenamente ciente do teor e da extensão desta declaração e que detém plenos poderes e informações para firmá-la.

II – DECLARA para fins de participação na Licitação acima, que sua proposta econômica compreende a integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituição

Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convenções coletivas de trabalho e nos termos de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

III – DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitação exigidos no instrumento convocatório do certame licitatório em epígrafe.

IV - DECLARA que conduz seus negócios de forma a coibir fraudes, corrupção e a prática de quaisquer outros atos lesivos à administração pública nacional ou estrangeira em atendimento à Lei Federal 12.846/2013 e o Decreto Estadual nº 60.106/2014.

Taguaí/SP, 17 de janeiro de 2025.

Libras Project Building Ltda
Lázaro José Francisco Netto
Sócio Administrador
RG: 46148.535-7
CPF: 400.241.508-27