



# MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

MEMORIAL DESCRITIVO PARA RECAPEAMENTO ASFÁLTICO(CBUQ)

REGIME DE EXECUÇÃO : EMPREITADA GLOBAL

VALOR DA OBRA: R\$294.860,20

ART=28027230171949196

## 01- PLACA DE OBRA:

Antes do início dos serviços,deverá ser fixado em lugar visível, placa de identificação da obra, conforme especificação a ser fornecida na época

## 02- VARRIÇÃO:

2-1-Varrição da via,com retirada de entulhos ou detritos;

2-2- Se necessário, a rua deverá ser lavada;

ADMINISTRAÇÃO: 2017 / 2020

MUNICÍPIO DE

Taguaí

*Gente em primeiro lugar!*

## 03- IMPRIMAÇÃO:

Imprimação betuminosa ligante com emulsão RL-2C;

## 04- APLICAÇÃO DE CBUQ:

Espalhamento, regularização e compactação do Concreto Betuminoso Usinado a Quente. A espessura mínima resultante deverá ser 3,00cm.



# **MUNICÍPIO DE TAGUAÍ**

**Capital das Confeções**

CNPJ 46.223.723/0001-50

## **05-ENSAIOS OBRIGATÓRIOS:**

5-1-Espessura da camada de rolamento;

5-2- Qualquer outro tipo de ensaio que seja julgado necessário.

## **06- OBSERVAÇÕES:**

7-1- Todas as dúvidas técnicas que poderão ocorrer durante a execução dos serviços , deverão ser solucionadas com base Normas Técnicas da ABNT e/ou as do DERSP e/ou do DENIT.

7-2- Os ensaios obrigatórios (item 6) devem ser apresentados junto com as medições dos erviços e, são de responsabilidade da empresa executora do serviço.

ADMINISTRAÇÃO: 2017 / 2020

Taguaí, 18 de maio de 2017

*Gente em primeiro lugar!*

**JAIR CARIOVALDO CARNIATO**

Prefeito Municipal

Paulo Roberto Lucareli

Engenheiro Civil

CREA 0600550303



# MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

## Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO  
CASA CIVIL  
UNIDADE DE RELACIONAMENTO COM MUNICÍPIOS

CRONOGRAMA FÍSICO - DESEMBOLSO E APLICAÇÃO DOS RECURSOS

Restauração de pavimentação asfáltica com CBUQ

MUNICÍPIO TAGUAÍ  
PRAZO PROPOSTO  
INÍCIO: data da assinatura do convênio  
FINAL: 720 dias a partir da data da assinatura do convênio

ITEM	SERVIÇOS	UNIDADE	1a. ETAPA		2a. ETAPA		3a. ETAPA		TOTAL
			PERÍODO: 720 dias	PERÍODO: 0 dias	PERÍODO: 0 dias	PERÍODO: 0 dias			
			PRAZO DE LIBERAÇÃO em até 30 dias após a assinatura do convênio	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO em até 0 dias após a aprovação da parcelas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	PRAZO DE LIBERAÇÃO em até 30 dias após a aprovação da parcelas da parcela anterior	PRAZO DE EXECUÇÃO: 0 dias	
	Placa de identificação de obra	m <sup>2</sup>	6,00						
1	Varição de Pavimento p/recape	R\$	1.929,60						1.929,60
2	Imprimação betuminosa (RR-2C)	m <sup>2</sup>	11.288,27						11.288,27
3	Camada de rolamento, E=3,50cm	R\$	5.418,37						5.418,37
		R\$	11.288,27						11.288,27
		m <sup>2</sup>	37.364,17						37.364,17
		R\$	11.288,27						11.288,27
		R\$	250.000,00						250.000,00
RECURSOS ESTADUAIS			250.000,00						250.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS			44.860,20						44.860,20
TOTAL			294.860,20						294.860,20

DATA BASE:  
CPOS 169/ABRIL 2017

TAGUAÍ, 15 de ABRIL de 2017

JAIR CARIOVALDO CARNIATO  
PREFEITO MUNICIPAL

Paulo Roberto Lucareli  
Engenheiro Civil  
CREA 0600550303

*Gente em primeiro lugar!*



# MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

Capital das Confeções

CNPJ 46.223.723/0001-50

**PLANILHA ORÇAMENTARIA**  
**EXECUÇÃO:EMPREITADA GLOBAL**

Município: TAGUAÍ-SP

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAÍ

EXECUÇÃO DE RESTAURAÇÃO ASFÁLTICA C/CBUQ (BASE CPOS c/desonerção - boletim 169) (BDI=0,00%)  
Local:RUAS DA SEDE DO MUNICÍPIO

CPOS	Descrição	UNID	QUANT.	P. Unit. c/BDI=0%	P. TOTAL c/BDI=0%
02.08.020	1-Placa de identificação de obra	m <sup>2</sup>	6	321,6	1.929,60
54.01.4102	2-Varrição de pavimento para reaparelamento	m <sup>3</sup>	11288,27	0,48	5.418,37
54.03.230	3-Imprimação betuminosa ligante (emulsão RR-2C)	m <sup>2</sup>	11288,27	3,31	37.364,17
54.03.22	4-Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado a quente (CBUQ), E=3,00cm (1m <sup>3</sup> =33,33m <sup>2</sup> ) = (738,55/33,33)	m <sup>2</sup>	11288,27	22,16	250.148,06
<b>TOTAL GERAL</b>					<b>R\$ 294.860,20</b>

*Gente em primeiro lugar!*

TAGUAÍ, 15 DE ABRIL DE 2017

JAIR CARIOVALDO CARNIATO  
Prefeito Municipal

Paulo Roberto Lucareli  
Engenheiro Civil  
CREA 0600550303