
OBJETO:

Razão!Social CNPJ 21.651.342/0001-41

Insc.!Munic. Insc.!Est. 537.054.720.117

Endereço Município/UF Piraju/SP

Telefone(s): (14)!3351-7258

e-mail librasconstrutora@gmail.com

Nome RG 46.148.535-7

Qualificação CPF 400.241.508-27

Endereço Município/UF Piraju/SP

Endereço!eletrônico!

pessoal
ljfnetto@gmail.com

1!-!O!preço!proposto!é!de! 382.263,03R$!!!!!!!!!!!!!!!!! (Trezentos!e!oitenta!e!dois!mil!e!duzentos!e!sessenta!e!três!reais!e!três!centavos).

2!-!O!prazo!de!validade!da!Proposta!de!Preço!é!de!60!(sessenta)!dias!corridos,!contados!a!partir!da!data!de!abertura!da!sessão!pública.

ANEXO!IV
DA!CARTA!DE!PROPOSTA!DE!PREÇO

PROCESSO!Nº: 226/24
CONCORRÊNCIA!

ELETRÔNICA!Nº
4/2024

RG:!46.148.535-7

CPF:!400.241.508-27

Sócio!Administrador

Rua!Geralda!Francisco!de!Souza,!nº!119!-!Jardim!São!Francisco

A empresa supracitada, por intermédio de seu representante legal, PROPÕE ao MUNICÍPIO DE TAGUAÍ, para fins de execução do objeto descrito no

edital!do!Processo!Licitatório!em!epígrafe,!seus!anexos!e!minuta!de!contrato,!a!seguinte!PROPOSTA!DE!PREÇO:

DECLARA estar ciente de que no preço acima proposto estão incluídos, além do lucro, todas as despesas e custos de frete, embalagem, seguro,

tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a execução total do objeto da licitação

referenciada!supra.

Informa que, se sagrada vencedora da licitação, assinará o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. Lázaro José Francisco

Netto, inscrito no CPF sob nº 400.241.508-27 e terá como responsável técnico pelo serviços o Sr. Lázaro José Francisco Netto, Engenheiro Civil,!

inscrito!no!CREA!sob!número!5069231579.

Taguaí/SP,!17!de!janeiro!de!2025.

CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO DE

REFERÊNCIA!DE!ASSISTÊNCIA!SOCIAL!"CRAS",!DO!MUNICÍPIO!DE!TAGUAÍ!-!CONVÊNIO!Nº001167/2024.

_______________________________________

Libras!Project!Building!Ltda

Lázaro!José!Francisco!Netto

Sócio!Administrador/Engenheiro!Civil

DADOS!DA!EMPRESA

LIBRAS!PROJECT!BUILDING!LTDA

8717

Rua!Coronel!Joaquim!Teotônio!de!Araújo,!nº!174!Sala!12!-!Centro

DADOS!DO!REPRESENTANTE!LEGAL

Lázaro!Joé!Francisco!Netto

_______________________________________________________________________
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BDI 25,00%

FONTE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO UNIDADE QUANTIDADE MATERIAL
MÃO!DE!

OBRA

VALOR!

UNITÁRIO!-!R$

VALOR!

UNITÁRIO!COM!

BDI!-!R$

VALOR!TOTAL!-!R$

1.0 37.851,35R$!!

CDHU 02.08.020 1.1 Placa!de!identificação!para!obra M2 6,00! 798,15R$!! 93,57R$!! 891,72R$!! 1.114,65R$!! 6.687,90R$!!

CDHU 02.05.060 1.2 Montagem!e!desmontagem!de!andaime!torre!metálica!com!altura!até!10!m M 150,00! -R$!! 12,44R$!! 12,44R$!! 15,55R$!! 2.332,50R$!!

CDHU 04.03.020 1.3 Retirada!de!telhamento!em!barro M2 509,65! -R$!! 16,29R$!! 16,29R$!! 20,36R$!! 10.376,47R$!!

CDHU 04.03.040 1.4 Retirada!de!telhamento!perfil!e!material!qualquer,!exceto!barro M2 58,91! -R$!! 8,14R$!! 8,14R$!! 10,17R$!! 599,11R$!!

CDHU 04.02.070 1.5 Retirada!de!estrutura!em!madeira!tesoura!-!telhas!perfil!qualquer M2 58,91! -R$!! 20,32R$!! 20,32R$!! 25,40R$!! 1.496,31R$!!

CDHU 04.02.050 1.6 Retirada!de!estrutura!em!madeira!tesoura!-!telhas!de!barro M2 509,65! -R$!! 24,83R$!! 24,83R$!! 31,03R$!! 15.814,43R$!!

CDHU 03.02.040 1.7 Demolição!manual!de!alvenaria!de!elevação!ou!elemento!vazado,!incluindo!revestimento M3 5,35! -R$!! 81,44R$!! 81,44R$!! 101,80R$!! 544,63R$!!

2.0 334.285,63R$!!

CDHU 15.03.030 2.1 Fornecimento!e!montagem!de!estrutura!em!aço!ASTM-A36,!sem!pintura KG 3.708,16! 24,79R$!! -R$!! 24,79R$!! 30,98R$!! 114.878,79R$!!

CDHU 16.13.070 2.2
Telhamento!em!chapa!de!aço!pré-pintada!com!epóxi!e!poliéster,!tipo!sanduíche,!espessura!de!0,50!mm,!com!

poliuretano
M2 463,52! 148,03R$!! 19,66R$!! 167,69R$!! 209,61R$!! 97.158,42R$!!

CDHU 16.33.102 2.3 Calha,!rufo,!afins!em!chapa!galvanizada!nº!26!-!corte!0,50!m M 330,08! 63,05R$!! 65,07R$!! 128,12R$!! 160,15R$!! 52.862,31R$!!

CDHU 14.04.210 2.4 Alvenaria!de!bloco!cerâmico!de!vedação!de!14!cm M2 330,08! 46,30R$!! 35,90R$!! 82,20R$!! 102,75R$!! 33.915,72R$!!

CDHU 17.02.020 2.5 Chapisco M2 660,16! 2,24R$!! 4,77R$!! 7,01R$!! 8,76R$!! 5.783,00R$!!

CDHU 17.02.120 2.6 Emboço!comum M2 660,16! 9,66R$!! 13,10R$!! 22,76R$!! 28,45R$!! 18.781,55R$!!

CDHU 17.02.220 2.7 Reboco M2 660,16! 1,93R$!! 11,29R$!! 13,22R$!! 16,52R$!! 10.905,84R$!!

3.0 10.126,05R$!!

CDHU 55.01.020 3.1 Limpeza!final!da!obra M2 568,56! -R$!! 14,25R$!! 14,25R$!! 17,81R$!! 10.126,05R$!!

100.000,00R$!!

282.263,03R$!!

382.263,03R$!!

SERVIÇOS!COMPLEMENTARES

RECURSOS!ESTADUAIS

RECURSOS!PRÓPRIOS

FONTE: BOLETIM!DE!CUSTOS!-!CDHU!193!-!SEM!DESONERAÇÃO

SERVIÇOS!PRELIMINARES

COBERTURA

PLANILHA!ORÇAMENTÁRIA

OBJETO: REFORMA!DA!COBERTURA!DO!CENTRO!DE!REFERÊNCIA!DE!ASSISTÊNCIA!SOCIAL!"CRAS"!DO!MUNICÍPIO!DE!TAGUAÍ

ENDEREÇO: RUA!SETE!DE!SETEMBRO,!Nº!361!-!CENTRO!-!TAGUAÍ/SP

Sócio!Administrador/Engenheiro!Civil

CREA!Nº!5069231579

CPF:!400.241.508-27

TOTAL

Taguaí/SP,!17!de!Janeiro!de!2025.

Libras!Project!Building!Ltda

Lázaro!José!Francisco!Netto

_________________________________________________
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DATA!BASE:

abr/24

1ª!ETAPA!-!10% 2ª!ETAPA!-!10% 3ª!ETAPA!-!10% 4ª!ETAPA!-!10% 5ª!ETAPA!-!10% 6ª!ETAPA!-!10% 7ª!ETAPA!-!10% 8ª!ETAPA!-!10% 9ª!ETAPA!-!25% 10ª!ETAPA!-!10%

PERÍODO:!30!DIAS
PERÍODO:!30!

DIAS

PERÍODO:!30!

DIAS

PERÍODO:!30!

DIAS

PERÍODO:!30!

DIAS

PERÍODO:!30!

DIAS

PERÍODO:!30!

DIAS

PERÍODO:!30!

DIAS

PERÍODO:!30!

DIAS

PERÍODO:!30!

DIAS
PRAZO!DE!LIBERAÇÃO:!

em!30!dias!após!a!

expedição!da!ordem!de!

Serviço

PRAZO!DE!LIBERAÇÃO:!

em!30!dias!após!a!

medição!do!Serviço

PRAZO!DE!LIBERAÇÃO:!

em!30!dias!após!a!

medição!do!Serviço

PRAZO!DE!LIBERAÇÃO:!

em!30!dias!após!a!

medição!do!Serviço

PRAZO!DE!LIBERAÇÃO:!

em!30!dias!após!a!

medição!do!Serviço

PRAZO!DE!LIBERAÇÃO:!

em!30!dias!após!a!

medição!do!Serviço

PRAZO!DE!LIBERAÇÃO:!

em!30!dias!após!a!

medição!do!Serviço

PRAZO!DE!LIBERAÇÃO:!

em!30!dias!após!a!

medição!do!Serviço

PRAZO!DE!LIBERAÇÃO:!

em!30!dias!após!a!

medição!do!Serviço

PRAZO!DE!LIBERAÇÃO:!

em!30!dias!após!a!

medição!do!Serviço

1.0 SERVIÇOS!PRELIMINARES R$ 37.851,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.851,35

% 100,00% 100,00%

M2 6,00 6,00

R$ 6.687,90 6.687,90

% 100,00% 100,00%

M 150,00 150,00

R$ 2.332,50 2.332,50

% 100,00% 100,00%

M 509,65 509,65

R$ 10.376,47 10.376,47

% 100,00% 100,00%

M2 58,91 58,91

R$ 599,11 599,11

% 100,00% 100,00%

M2 58,91 58,91

R$ 1.496,31 1.496,31

% 100,00% 100,00%

M3 509,65 509,65

R$ 15.814,43 15.814,43

% 100,00% 100,00%

M3 5,35 5,35

R$ 544,63 544,63

2.0 COBERTURA R$ 379,10 38.231,66 38.231,66 38.220,98 38.222,12 38.222,12 38.222,59 38.228,49 38.226,56 28.100,35 334.285,63

% 0,33% 33,28% 33,28% 33,11% 100,00%

M2 12,10 1233,90 1233,90 1228,26 3708,16

R$ 379,10 38.231,66 38.231,66 38.036,37 114.878,79

% 0,19% 39,34% 39,34% 21,13% 100,00%

M2 0,83 182,37 182,37 97,95 463,52

R$ 184,61 38.222,12 38.222,12 20.529,57 97.158,42

% 33,47% 66,53% 100,00%

M 110,49 219,59 330,08

R$ 17.693,02 35.169,29 52.862,31

MUNICÍPIO:

TAGUAÍ/SP

PRAZO!PROPOSTO:

INÍCIO:!30!dias!data!da!assinatura!do!convênio

FINAL:!300!dias!a!partir!da!data!de!assinatura!do!

convênio

TOTAL

2.3
Calha,!rufo,!afins!em!chapa!galvanizada!

nº!26!-!corte!0,50!m

2.2

Telhamento!em!chapa!de!aço!pré-

pintada!com!epóxi!e!poliéster,!tipo!

sanduíche,!espessura!de!0,50!mm,!com!

poliuretano

2.1

Fornecimento!e!montagem!de!

estrutura!em!aço!ASTM-A36,!sem!

pintura

1.7

Demolição!manual!de!alvenaria!de!

elevação!ou!elemento!vazado,!

incluindo!revestimento

Retirada!de!estrutura!em!madeira!

tesoura!-!telhas!de!barro

1.5
Retirada!de!estrutura!em!madeira!

tesoura!-!telhas!perfil!qualquer

1.4
Retirada!de!telhamento!perfil!e!

material!qualquer,!exceto!barro

CRONOGRAMA!FÍSICO!FINANCEIRO

GOVERNO!DO!ESTADO!DE!SÃO!PAULO

REFORMA!DA!COBERTURA!DO!CENTRO!DE!REFERÊNCIA!DE!ASSISTÊNCIA!SOCIAL!"CRAS"!DO!MUNICÍPIO!DE!TAGUAÍ

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

SECRETARIA!DE!DESENVOLVIMENTO!SOCIAL!DO!ESTADO!DE!SÃO!PAULO

OBJETO:

1.3 Retirada!de!telhamento!em!barro

1.2

Montagem!e!desmontagem!de!

andaime!torre!metálica!com!altura!até!

10!m

1.1 Placa!de!identificação!para!obra

1.6

_______________________________________________________________________________
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DATA!BASE:

abr/24

1ª!ETAPA!-!10% 2ª!ETAPA!-!10% 3ª!ETAPA!-!10% 4ª!ETAPA!-!10% 5ª!ETAPA!-!10% 6ª!ETAPA!-!10% 7ª!ETAPA!-!10% 8ª!ETAPA!-!10% 9ª!ETAPA!-!25% 10ª!ETAPA!-!10%

PERÍODO:!30!DIAS
PERÍODO:!30!

DIAS

PERÍODO:!30!

DIAS

PERÍODO:!30!

DIAS

PERÍODO:!30!

DIAS

PERÍODO:!30!

DIAS

PERÍODO:!30!

DIAS

PERÍODO:!30!

DIAS

PERÍODO:!30!

DIAS

PERÍODO:!30!

DIAS
PRAZO!DE!LIBERAÇÃO:!

em!30!dias!após!a!

expedição!da!ordem!de!

Serviço

PRAZO!DE!LIBERAÇÃO:!

em!30!dias!após!a!

medição!do!Serviço

PRAZO!DE!LIBERAÇÃO:!

em!30!dias!após!a!

medição!do!Serviço

PRAZO!DE!LIBERAÇÃO:!

em!30!dias!após!a!

medição!do!Serviço

PRAZO!DE!LIBERAÇÃO:!

em!30!dias!após!a!

medição!do!Serviço

PRAZO!DE!LIBERAÇÃO:!

em!30!dias!após!a!

medição!do!Serviço

PRAZO!DE!LIBERAÇÃO:!

em!30!dias!após!a!

medição!do!Serviço

PRAZO!DE!LIBERAÇÃO:!

em!30!dias!após!a!

medição!do!Serviço

PRAZO!DE!LIBERAÇÃO:!

em!30!dias!após!a!

medição!do!Serviço

PRAZO!DE!LIBERAÇÃO:!

em!30!dias!após!a!

medição!do!Serviço

MUNICÍPIO:

TAGUAÍ/SP

PRAZO!PROPOSTO:

INÍCIO:!30!dias!data!da!assinatura!do!convênio

FINAL:!300!dias!a!partir!da!data!de!assinatura!do!

convênio

TOTAL

CRONOGRAMA!FÍSICO!FINANCEIRO

GOVERNO!DO!ESTADO!DE!SÃO!PAULO

REFORMA!DA!COBERTURA!DO!CENTRO!DE!REFERÊNCIA!DE!ASSISTÊNCIA!SOCIAL!"CRAS"!DO!MUNICÍPIO!DE!TAGUAÍ

ITEM SERVIÇOS UNIDADE

SECRETARIA!DE!DESENVOLVIMENTO!SOCIAL!DO!ESTADO!DE!SÃO!PAULO

OBJETO:

% 9,02% 90,98% 100,00%

M2 29,78 300,30 330,08

R$ 3.059,20 30.856,52 33.915,72

% 100,00% 100,00%

M2 660,16 660,16

R$ 5.783,00 5.783,00

% 8,45% 91,55% 100,00%

M2 55,79 604,37 660,16

R$ 1.587,04 17.194,51 18.781,55

% 100,00% 100,00%

M2 660,16 660,16

R$ 10.905,84 10.905,84

3.0 SERVIÇOS!COMPLEMENTARES R$ 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.126,05 10.126,05

% 100,00% 100,00%

M3 568,56 568,56

R$ 10.126,05 10.126,05

10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100.000,00

28.230,45 28.231,66 28.231,66 28.220,98 28.222,12 28.222,12 28.222,59 28.228,49 28.226,56 28.226,40 282.263,03

38.230,45 38.231,66 38.231,66 38.220,98 38.222,12 38.222,12 38.222,59 38.228,49 38.226,56 38.226,40 382.263,03

2.7 Reboco

2.6 Emboço!comum

2.5 Chapisco

2.4
Alvenaria!de!bloco!cerâmico!de!

vedação!de!14!cm

RECURSOS!ESTADUAIS

RECURSOS!PRÓPRIOS

TOTAL

3.1 Limpeza!final!da!obra

CPF:!400.241.508-27

Taguaí/SP,!17!de!Janeiro!de!2025.

_________________________________________________

Libras!Project!Building!Ltda

Sócio!Administrador/Engenheiro!Civil

CREA!Nº!5069231579

Lázaro!José!Francisco!Netto

_______________________________________________________________________________
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À

PREFEITURA!MUNICIPAL!DE!TAGUAÍ

Referência:!Concorrência!Eletrônica!nº!4/2024

ITEM

1

2

3

4

5

6

6.1

6.2

6.3

6.4

DISCRIMINAÇÃO VALOR!(R$) TAXA!(%)

ANEXO!XV
PLANILHA!PARA!CÁLCULO!DO!BDI

Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA DA

COBERTURA DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL "CRAS", DO MUNICÍPIO DE

TAGUAÍ!-!CONVÊNIO!Nº!01167/2024.

CUSTO!TOTAL!DO!SERVIÇO!(R$): !R$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!305.810,42!

AC!�!ADMINISTRAÇÃO!CENTRAL !R$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!13.363,92! 4,00%

SG!�!SEGUROS!+!GARANTIA !R$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!3.394,50! 0,74%

R!�!RISCOS !R$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.097,86! 0,97%

DF!�!DESPESAS!FINANCEIRAS !R$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!4.831,80! 1,21%

L!�!LUCRO!BRUTO !R$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!32.385,32! 10,233201252266%

I!�!IMPOSTOS !R$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!18.379,21! 5,65%

PREÇO!DE!VENDA!(R$) !R$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!382.263,03!

PIS 0,65%

COFINS 3,00%

ISS!(CONFORME!LEGISLAÇÃO!MUNICIPAL) 2,00%

CONTRIB.!PREV.!SOBRE!REC.!BRUTA!�!CPRB -

TOTAL!DO!BDI!(R$) !R$!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!76.452,61!

BDI!(%) 25,00%

Equação

BDI!=
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)

-1 X!100 25,00%
(1-I)

Onde:

AC: taxa!de!administração!central;

S: taxa!de!seguros;

G: taxa!de!garantias;

R: taxa!de!riscos;

DF: taxa!de!despesas!financeiras;

CPF:!400.241.508-27

L: taxa!de!lucro/remuneração;

I: taxa!de!incidência!de!impostos!(PIS,!COFINS,!ISS,!CPRB).

Taguaí/SP,!17!de!janeiro!de!2025.

_______________________________________

Libras!Project!Building!Ltda

Lázaro!José!Francisco!Netto

Sócio!Administrador/Engenheiro!Civil

RG:!46.148.535-7

___________________________________________________________________________
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Horistas

A1 Previdência!Social 20,00

A2 Fundo!de!Garantia!por!Tempo!de!Serviço 8,00

A3 Salário-Educação 2,50

A4 Serviços!Social!da!Indústria!(Sesi) 1,50

A5 Serviço!Nacional!de!Aprendizagem!Industrial!(Senai) 1,00

A6 Serviços!de!Apoio!a!Pequena!e!Média!Empresa!(Sebrae) 0,60

A7 Instituto!Nacional!de!Colonização!e!Reforma!Agrária!(Incra) 0,20

A8 Seguro!contra!os!acidentes!de!trabalho!(INSS) 3,00

A9
Seconci!Serviço!Social!da!Indústria!da!Construção!e!do!Mobiliário!(aplicável!a!todas!as!empresas!constantes!

do!III!grupo!da!CLT!-!art.!577)
1,00

A Total!dos!Encargos!Sociais!Básicos 37,80

B1 Repouso!semanal!e!feriados 22,90

B2 Auxílio-enfermidade 0,79 (*)

B3 Licença-paternidade 0,34 (*)

B4 13°!Salário 10,57

B5
Dias!de!chuva!/!faltas!justificadas!na!obra!/!outras!dificuldades!/!acidentes!de!trabalho!/!greves!/!falta!ou!

atraso!na!entrega!de!materiais!ou!serviços
4,57

B Total!dos!Encargos!Sociais!que!recebem!as!incidências!de!A 39,17

C1 Depósito!por!despedida!injusta!40%!sobre![A2!+!(A2!x!B)] 4,45

C2 Férias!(indenizadas) 14,06

C3 Aviso-prévio!(indenizado) 13,12 (*)

C Total!dos!Encargos!Sociais!que!não!recebem!as!incidências!globais!de!A 31,63

D1 Reincidência!de!A!sobre!B 14,80

D2 Reincidência!de!(A!-!A9)!sobre!C3. 4,83

D Total!das!Taxas!das!reincidências 19,63

Percentagem!total 128,23

(*)!Adotado

_______________________________________

ENCARGOS!SOCIAIS

ADOTADOS!SOBRE!OS!VALORES!DO!BOLETIM!DE!CUSTOS!DO!CDHU!193!-!SEM!DESONERAÇÃO

Taxas!de!leis!sociais!e!riscos!do!trabalho!(%)

Taguaí/SP,!17!de!janeiro!de!2025.

Libras!Project!Building!Ltda

Lázaro!José!Francisco!Netto

Sócio!Administrador/Engenheiro!Civil

RG:!46.148.535-7

CPF:!400.241.508-27

________________________________________________________________________
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ANEXO!V!
DAS!DECLARAÇÕES!QUE!DEVEM!ACOMPANHAR!A!PROPOSTA!DE!PREÇO!

!
!

PROCESSO!Nº! 226/24!
CONCORRÊNCIA!
ELETRÔNICA!Nº!

4/2024!

DADOS!DA!EMPRESA!

Razão!Social! LIBRAS!PROJECT!BUILDING!LTDA! CNPJ! 21.651.342/0001-41!

Endereço!
Rua! Coronel! Joaquim! Teotônio! de!

Araújo,!nº!174!Sala!12!�!Centro!
Município/UF! Piraju/SP!

Endereço!eletrônico!comercial! librasconstutora@gmail.com!

DADOS!DO!REPRESENTANTE!LEGAL!

Nome! Lázaro!José!Francisco!Netto! RG! 46.148.535-7!

Qualificação! Sócio!Administrador! CPF! 400.241.508-27!

Endereço! Rua!Geralda!Francisco!de!Souza,!nº!

119!�!Jardim!São!Francisco!
Município/UF! Piraju/SP!

Endereço!eletrônico!pessoal! ljfnetto@gmail.com!

!
A!empresa!supracitada,!neste!ato!representada!por!seu!REPRESENTANTE!LEGAL,!acima!qualificado,!

!

I!�!DECLARA!que:!
!

a) a!proposta!apresentada!foi!elaborada!de!maneira!independente!e!o!seu!conteúdo!não!foi,!no!

todo!ou!em!parte,!direta!ou!indiretamente,! informado!ou!discutido!com!qualquer!outro! licitante!ou!

interessado,!em!potencial!ou!de!fato,!no!presente!procedimento!licitatório;!

b) a!intenção!de!apresentar!a!proposta!não!foi!informada!ou!discutida!com!qualquer!outro!licitante!

ou!interessado,!em!potencial!ou!de!fato,!no!presente!procedimento!licitatório;!

c) o!licitante!não!tentou,!por!qualquer!meio!ou!por!qualquer!pessoa,!influir!na!decisão!de!qualquer!

outro!licitante!ou!interessado,!em!potencial!ou!de!fato,!no!presente!procedimento!licitatório;!

d) o!conteúdo!da!proposta!apresentada!não!será,!no!todo!ou!em!parte,!direta!ou!indiretamente,!

comunicado!ou!discutido! com!qualquer!outro! licitante!ou! interessado,!em!potencial!ou!de! fato,!no!

presente!procedimento!licitatório!antes!da!adjudicação!do!objeto;!

e) o!conteúdo!da!proposta!apresentada!não!foi,!no!todo!ou!em!parte,! informado,!discutido!ou!

recebido! de! qualquer! integrante! relacionado,! direta! ou! indiretamente,! ao! órgão! licitante! antes! da!

abertura!oficial!das!propostas;!e!

f) o! representante! legal! do! licitante! está! plenamente! ciente! do! teor! e! da! extensão! desta!

declaração!e!que!detém!plenos!poderes!e!informações!para!firmá-la.!

!

II!�!DECLARA!para!fins!de!participação!na!Licitação!acima,!que!sua!proposta!econômica!compreende!a!

integralidade! dos! custos! para! atendimento! dos! direitos! trabalhistas! assegurados! na! Constituição!



!

!
Rua!Coronel!Joaquim!Teotônio!de!Araújo,!nº!174!�!Sala!12!�!Centro!!

Piraju/SP!�!CEP:!18.800-021!

Federal,!nas!leis!trabalhistas,!nas!normas!infra!legais,!nas!convenções!coletivas!de!trabalho!e!nos!termos!

de!ajustamento!de!conduta!vigentes!na!data!de!entrega!das!propostas.!

!

III! �! DECLARA! que! cumpre! plenamente! os! requisitos! de! habilitação! exigidos! no! instrumento!

convocatório!do!certame!licitatório!em!epígrafe.!

!

IV!-!DECLARA!que!conduz!seus!negócios!de!forma!a!coibir!fraudes,!corrupção!e!a!prática!de!quaisquer!

outros! atos! lesivos! à! administração! pública! nacional! ou! estrangeira! em! atendimento! à! Lei! Federal!

12.846/2013!e!o!Decreto!Estadual!nº!60.106/2014.!

!

Taguaí/SP,!17!de!janeiro!de!2025.!

!

!
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Libras!Project!Building!Ltda!

Lázaro!José!Francisco!Netto!

Sócio!Administrador!

RG:!46148.535-7!

CPF:!400.241.508-27!
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