



**MUNICÍPIO DE TAGUAÍ**  
**Taguaí - Capital das Confeções**  
**CNPJ 46.223.723/0001-50**  
*Gente em primeiro lugar!*

**TERMO DE REFERÊNCIA**

**OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS, EM TAGUAÍ - FINISA.**

<b>UNIDADE INTERESSADA E LOCALIZAÇÃO</b>
Gabinete do Prefeito
<b>OBJETO</b>
OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS, EM TAGUAÍ - FINISA.
<b>DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS</b>
OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS, EM TAGUAÍ - FINISA, compreendendo: limpeza preliminar, execução de pintura de ligação e execução da camada de rolamento - recapeamento asfáltico das Ruas: RUA JOÃO CARNIATO, RUA MONSENHOR JOSÉ TROMBI, RUA PEDRO LANÇA, RUA JOSÉ GOBBO E RUA JOSÉ DEOCLECIANO RIBEIRO - TAGUAÍ/SP, nos termos das peças técnicas acompanhantes do Termo de Referência, Projeto, Relação de Ruas, Planilha Orçamentária, Cronograma Físico Financeiro, Memorial Descritivo, ART e Planta de Localização.
<b>JUSTIFICATIVA</b>
<b>RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS, EM TAGUAÍ - FINISA</b> – Tal pleito e consequente processo licitatório justifica-se devido à necessidade de manutenção das referidas vias públicas municipais, que há muito tempo encontram-se em situação precária de conservação. A referida obra visa atender as necessidades de nossa população, primando sempre pela segurança e pela qualidade de vida de nossa gente.
<b>PRAZO DE EXECUÇÃO</b>
90 (noventa) dias
<b>PRAZO DE GARANTIA</b>
05 (cinco) anos.
<b>DAS CONDIÇÕES, QUALIFICAÇÃO TÉCNICA, DEVERES DO CONTRATADO, CRITÉRIO DE ACEITAÇÃO DO OBJETO, E OUTROS</b>



**MUNICÍPIO DE TAGUAÍ**  
**Taguaí - Capital das Confeções**  
**CNPJ 46.223.723/0001-50**  
*Gente em primeiro lugar!*

Além das exigências de praxe, a CONTRATADA deverá atender:

- a) Resolução nº1.024 de 21 de agosto de 2009, que dispõe sobre a obrigatoriedade do Livro de Ordem de obras e serviços de Engenharia, Arquitetura, Geografia, Meteorologia e demais profissões vinculadas ao Sistema CONFEA/CREA.
- b) A empresa contratada para realização dos serviços deverá utilizar equipamentos próprios condizentes ao trabalho de modo a não agredir a arborização urbana nos locais de intervenção.
- c) A empresa contratada deverá apresentar Anotação de Responsabilidade Técnica - ART do profissional referente à execução da obra, devidamente assinada e recolhida de acordo com o objeto e valor do contrato, por ocasião da assinatura do contrato.
- d) Parcela de maior relevância técnica: RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS, EM TAGUAÍ – FINISA, compreendendo:

**1.0 - VARRIÇÃO DE PAVIMENTO PARA RECAPEAMENTO;**

**2.0 - IMPRIMAÇÃO BETUMINOSA LIGANTE;**

**3.0 - CAMADA DE ROLAMENTO EM CONCRETO BETUMINOSO USINADO QUENTE – CBUQ,** cuja comprovação operacional dar-se-á mediante atestados fornecidos

por pessoas jurídicas de direito público ou privado, devidamente registrados nas entidades profissionais competentes (CREA), que comprove que a licitante tenha executado obras equivalentes a 50% da parcela de maior relevância do objeto desta licitação, observando o disposto na súmula n. 24 do TCESP.

e) Observar as especificações contidas no Memorial Descritivo, Planilha Orçamentária (relação de serviços e composição).

f) Tendo em vista a complexidade da referida obra, faz-se necessária a obrigatoriedade de visita técnica às empresas participantes do certame licitatório, a fim de esclarecer dúvidas no tocante ao projeto, ou seja, para que o licitante tome conhecimento de todas as informações técnicas, bem como tomem conhecimento das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação.

**VALOR ESTIMADO DA OBRA**

**R\$1.110.277,17** (um milhão e cento e dez mil e duzentos e setenta e sete reais e dezessete centavos).

**RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS**

4.4.90.51.00 – Obras e Instalações



**MUNICÍPIO DE TAGUAÍ**  
**Taguaí - Capital das Confeções**  
**CNPJ 46.223.723/0001-50**  
*Gente em primeiro lugar!*

<b>FORMA DE PAGAMENTO</b>
Os valores referentes à execução da obra são oriundos de RECURSOS FEDERAIS – FINANCIAMENTO FINISA. As medições dos serviços e seus consequentes pagamentos serão realizados conforme etapas do cronograma físico financeiro.
<b>LOCAL DE EXECUÇÃO DAS OBRAS/SERVIÇOS</b>
RUA JOÃO CARNIATO, RUA MONSENHOR JOSÉ TROMBI, RUA PEDRO LANÇA, RUA JOSÉ GOBBO E RUA JOSÉ DEOCLECIANO RIBEIRO - TAGUAÍ/SP.
<b>RESPONSÁVEL PELA FISCALIZAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO</b>
Engenheiro Civil: Deivison Lucio Rodrigues – CREA Nº 5070205291.

Prefeitura do Município de Taguaí, aos 13 dias de junho de 2023.

**DEIVISON LUCIO RODRIGUES**  
Responsável Técnico  
Engenheiro Civil  
CREA Nº 5070205291