



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:		RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DA RUA JOSÉ INÁCIO RIBEIRO E RUA ANTÔNIO DALCIM - EMENDA ESPECIAL								
ENDEREÇO:		RUA JOSÉ INÁCIO RIBEIRO E RUA ANTÔNIO DALCIM - TAGUAÍ/SP								
FONTE:		PLANILHA DE CUSTOS - CDHU 187 - SEM DESONERAÇÃO							BDI	25,00%
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR UNITÁRIO COM BDI - R\$	VALOR TOTAL - R\$
		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 6.608,88
CDHU	02.08.020	1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00	791,74	89,45	R\$ 881,19	R\$ 1.101,48	R\$ 6.608,88
		2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							R\$ 263.246,67
CDHU	54.01.410	2.1	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	3527,04	0,00	0,78	R\$ 0,78	R\$ 0,97	R\$ 3.421,22
CDHU	54.03.230	2.2	Imprimação betuminosa ligante	M2	3527,04	7,70	0,10	R\$ 7,80	R\$ 9,75	R\$ 34.388,64
CDHU	54.03.210	2.3	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	105,82	1688,09	16,22	R\$ 1.704,31	R\$ 2.130,38	R\$ 225.436,81
RECURSOS FEDERAIS										R\$ 250.000,00
RECURSOS PRÓPRIOS										R\$ 19.855,55
TOTAL										R\$ 269.855,55
Prefeitura do Município de Taguaí, aos 25 dias de outubro de 2022.										
DEIVISON LUCIO RODRIGUES					EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ					
Responsável Técnico					Prefeito Municipal					
Engenheiro Civil										
CREA Nº 5070205291										
ART Nº28027230221683527										