



PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA

OBJETO:		OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS, EM TAGUAÍ - FINISA.								
ENDEREÇO:		RUA JOÃO CARNIATO, RUA MONSENHOR JOSÉ TROMBI, RUA PEDRO LANÇA, RUA JOSÉ GOBBO E RUA JOSÉ DEOCLECIANO RIBEIRO - TAGUAÍ/SP.								
FONTE:		BOLETIM DE CUSTOS - CDHU 189 - SEM DESONERAÇÃO							BDI	25,00%
FONTE	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANTIDADE	MATERIAL	MÃO DE OBRA	VALOR UNITÁRIO - R\$	VALOR UNITÁRIO COM BDI - R\$	VALOR TOTAL - R\$
		1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES							R\$ 6.701,70
CDHU	02.08.020	1.1	Placa de identificação para obra	M2	6,00	804,11	89,45	R\$ 893,56	R\$ 1.116,95	R\$ 6.701,70
		2.0	RECAPEAMENTO ASFÁLTICO							R\$ 1.103.575,47
CDHU	54.01.410	2.1	Varrição de pavimento para recapeamento	M2	12755,78	0,00	0,78	R\$ 0,78	R\$ 0,97	R\$ 12.373,10
CDHU	54.03.230	2.2	Imprimação betuminosa ligante	M2	12755,78	7,12	0,10	R\$ 7,22	R\$ 9,02	R\$ 115.057,13
CDHU	54.03.210	2.3	Camada de rolamento em concreto betuminoso usinado quente - CBUQ	M3	510,24	1514,27	16,22	R\$ 1.530,49	R\$ 1.913,11	R\$ 976.145,24
TOTAL										R\$ 1.110.277,17
Prefeitura do Município de Taguaí, aos 13 dias de junho de 2023.										
DEIVISON LUCIO RODRIGUES					EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ					
Responsável Técnico					Prefeito Municipal					
Engenheiro Civil										
CREA Nº 5070205291										
ART Nº28027230230848353										