



CONSTRUFAR
OBRAS E SERVICOS DE CONSTRUCAO CIVIL LTDA
CNPJ: 07.825.699/0001-78

| | | | | | | | | | | |
|-----------------------------------|-----------|--|---|---------|------------|----------|-------------|----------------------|------------------------------|-------------------|
| PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ | | | | | | | | | | |
| PLANILHA ORÇAMENTÁRIA | | | | | | | | | | |
| OBJETO: | | REFORMA DO VELÓRIO MUNICIPAL DE TAGUAÍ | | | | | | | | |
| ENDEREÇO: | | RUA ARCHÂNGELO GABRIEL, Nº 56 - CENTRO - TAGUAÍ/SP | | | | | | | | |
| FONTE: | | BOLETIM DE CUSTOS - CDHU 193 - SEM DESONERAÇÃO | | | | | | | BDI | 25,00% |
| FONTE | CÓDIGO | ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE | MATERIAL | MÃO DE OBRA | VALOR UNITÁRIO - R\$ | VALOR UNITÁRIO COM BDI - R\$ | VALOR TOTAL - R\$ |
| | | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | | | | R\$ 14.763,40 |
| CDHU | 02.08.020 | 1.1 | Placa de identificação para obra | M2 | 6,00 | 798,15 | 93,57 | R\$ 891,72 | R\$ 1.114,65 | R\$ 6.687,90 |
| CDHU | 03.02.040 | 1.2 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, | M3 | 8,07 | 0,00 | 81,44 | R\$ 81,44 | R\$ 101,80 | R\$ 821,52 |
| CDHU | 04.07.040 | 1.3 | Retirada de forro qualquer em placas ou tiras apoiadas | M2 | 47,39 | 0,00 | 6,77 | R\$ 6,77 | R\$ 8,46 | R\$ 400,91 |
| CDHU | 04.09.020 | 1.4 | Retirada de esquadria metálica em geral | M2 | 10,00 | 0,00 | 31,60 | R\$ 31,60 | R\$ 39,50 | R\$ 395,00 |
| CDHU | 04.09.080 | 1.5 | Retirada de batente, corrimão ou peças lineares metálicas, fixados | M | 44,01 | 0,00 | 7,44 | R\$ 7,44 | R\$ 9,30 | R\$ 409,29 |
| CDHU | 03.04.020 | 1.6 | Demolição manual de revestimento cerâmico, incluindo a base | M2 | 190,52 | 0,00 | 12,22 | R\$ 12,22 | R\$ 15,27 | R\$ 2.909,24 |
| CDHU | 14.04.210 | 1.7 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação de 14 cm | M2 | 10,72 | 46,30 | 35,90 | R\$ 82,20 | R\$ 102,75 | R\$ 1.101,48 |
| CDHU | 17.02.020 | 1.8 | Chapisco | M2 | 21,44 | 2,24 | 4,77 | R\$ 7,01 | R\$ 8,76 | R\$ 187,81 |
| CDHU | 17.02.120 | 1.9 | Emboço comum | M2 | 21,44 | 9,66 | 13,10 | R\$ 22,76 | R\$ 28,45 | R\$ 609,96 |
| CDHU | 17.02.220 | 1.10 | Reboco | M2 | 21,44 | 1,93 | 11,29 | R\$ 13,22 | R\$ 16,52 | R\$ 354,18 |
| CDHU | 33.10.030 | 1.11 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 21,44 | 11,57 | 21,50 | R\$ 33,07 | R\$ 41,33 | R\$ 886,11 |
| | | 2.0 | INSTALAÇÕES DE AR CONDICIONADO | | | | | | | R\$ 24.062,27 |
| CDHU | 43.07.390 | 2.1 | Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 36.000 | CJ | 1,00 | 11340,49 | 407,33 | R\$ 11747,82 | R\$ 14.684,77 | R\$ 14.684,77 |
| CDHU | 43.07.380 | 2.2 | Ar condicionado a frio, tipo split piso teto com capacidade de 24.000 | CJ | 1,00 | 7094,67 | 407,33 | R\$ 7502,00 | R\$ 9.377,50 | R\$ 9.377,50 |
| | | 3.0 | REVESTIMENTOS E ESQUADRIAS | | | | | | | R\$ 140.260,22 |
| CDHU | 17.01.050 | 3.1 | Regularização de piso com nata de cimento | M2 | 190,52 | 3,79 | 25,05 | R\$ 28,84 | R\$ 36,05 | R\$ 6.868,24 |
| CDHU | 18.08.090 | 3.2 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção B1a, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 190,52 | 100,66 | 40,63 | R\$ 141,29 | R\$ 176,61 | R\$ 33.647,73 |

| | | | | | | | | | | |
|---------------|-----------|------------|---|----|--------|--------|-------|------------|--------------|----------------|
| CDHU | 18.08.100 | 3.3 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior grupo de absorção B1a resistência | M | 129,43 | 17,94 | 11,29 | R\$ 29,23 | R\$ 36,53 | R\$ 4.728,07 |
| CDHU | 28.20.650 | 3.4 | Puxador duplo em aço inoxidável, para porta de madeira, alumínio ou | UN | 7,00 | 400,75 | 79,40 | R\$ 480,15 | R\$ 600,18 | R\$ 4.201,26 |
| CDHU | 26.02.060 | 3.5 | Vidro temperado incolor de 10 mm | M2 | 130,58 | 268,73 | 34,14 | R\$ 302,87 | R\$ 378,58 | R\$ 49.434,97 |
| CDHU | 25.01.020 | 3.6 | Caixilho em alumínio fixo, sob medida | M2 | 39,18 | 777,19 | 67,73 | R\$ 844,92 | R\$ 1.056,15 | R\$ 41.379,95 |
| | | 4.0 | INSTALAÇÃO DO FORRO DE GESSO | | | | | | | R\$ 36.576,75 |
| CDHU | 22.02.100 | 4.1 | Forro em painéis de gesso acartonado, acabamento liso com película | M2 | 121,80 | 131,85 | 0,00 | R\$ 131,85 | R\$ 164,81 | R\$ 20.073,85 |
| CDHU | 15.03.150 | 4.2 | Fornecimento e montagem de estrutura metálica em perfil metalon, | KG | 609,00 | 11,94 | 5,82 | R\$ 17,76 | R\$ 22,20 | R\$ 13.519,80 |
| CDHU | 38.19.040 | 4.3 | Eletroduto de PVC corrugado flexível leve, diâmetro externo de 32 | M | 75,00 | 4,36 | 15,02 | R\$ 19,38 | R\$ 24,22 | R\$ 1.816,50 |
| CDHU | 39.02.016 | 4.4 | Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C | M | 150,00 | 2,02 | 2,00 | R\$ 4,02 | R\$ 5,02 | R\$ 753,00 |
| CDHU | 41.02.580 | 4.5 | Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm | UN | 10,00 | 29,02 | 4,07 | R\$ 33,09 | R\$ 41,36 | R\$ 413,60 |
| | | 5.0 | REVESTIMENTOS | | | | | | | R\$ 20.939,83 |
| | | 5.1 | PINTURA INTERNA | | | | | | | R\$ 17.904,56 |
| CDHU | 33.10.030 | 5.1.1 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 433,21 | 11,57 | 21,50 | R\$ 33,07 | R\$ 41,33 | R\$ 17.904,56 |
| | | 5.2 | PINTURA EXTERNA | | | | | | | R\$ 3.035,27 |
| CDHU | 33.10.030 | 5.2.1 | Tinta acrílica antimofo em massa, inclusive preparo | M2 | 73,44 | 11,57 | 21,50 | R\$ 33,07 | R\$ 41,33 | R\$ 3.035,27 |
| | | 6.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | | | | | R\$ 3.922,47 |
| CDHU | 55.01.020 | 6.1 | Limpeza final da obra | M2 | 220,24 | 0,00 | 14,25 | R\$ 14,25 | R\$ 17,81 | R\$ 3.922,47 |
| RECURS | | | | | | | | | | R\$ 180.000,00 |
| RECURS | | | | | | | | | | R\$ 60.524,94 |
| TOTAL | | | | | | | | | | R\$ 240.524,94 |

Fatura 16 de maio de 2025

Representante legal
Carlos Fabro de Almeida
CPF:923.785.018-20

Responsável técnico
Ederson Garcia de Souza
CPF:356.685.078-07
CREA-SP 506.390.088-1/D

Responsável técnico
Karynna F da S. O. de Almeida
CPF:097.966.239-78
CREA-SP 5071030813