



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620120000780

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCO ANTONIO MARINHO LESSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCO ANTONIO MARINHO LESSA
Registro: 400472772-SP RNP: 1402981333
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL

Número ART: 92221220101572989 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 24/06/2010 Baixada em: 20/01/2012
Forma de Registro: INICIAL
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA-EPP

Contratante: Prefeitura Municipal de Tejupa CNPJ: 46.223.756/0001-09
PRAÇA Domingos Sartori No.: 12
Complemento: Bairro: Centro
Cidade: TEJUPA UF: SP CEP: 18830000 . PAIS: BRASIL
Contrato: C.C. 08/2010 Celebrado em: 16/06/2010
Vinculado à ART:
Valor do Contrato: R\$ 114.517,76 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: TRAVESSA Antonio Nicolau Ferreira No.: S/N
Complemento: Bairro:
Cidade: TEJUPA UF: SP CEP: 18830000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 21/06/2010 Conclusão Efetiva: 10/06/2011 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: Prefeitura Municipal de Tejupa CNPJ: 46.223.756/0001-09

Atividade Técnica: 1) CIVIL, FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO. EDIFÍCIO DE ALVENARIA P/ FINS ESPECIAIS. 74,17 Metro quadrado. Execução de Obra 2) CIVIL, FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO. CALÇAMENTO COM PEDRAS. 427,87 Metro quadrado. Execução de Obra 3) CIVIL, FORTIFICAÇÃO E CONSTRUÇÃO. ESTRUTURA DE MADEIRA. 9,62 Metro quadrado. Execução de Obra. Obs: obra de execução de 74,17 m2 de construção de vestiário, 427,87 m2 calçada com revestimento em pedra e construção de um quiosque 9,62 m2, a ser realizada na Travessa Antonio Nicolau Ferreira s/n -Tejupa/SP

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme o(s) documento(s) contendo 6 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620120000780

24/01/2012 09:30:04

kxFal0faBCFCBTy



Eng. Agro. Luiz Bombonato Filho
Gerente Regional - GRE-8
Reg: 2442

Leonice Benvenuto Domingos
Registro 2523
CREA/SP UGI OURINHOS

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
R MECENAS PINTO BUENO, 1207 JARDIM MARIA IZABEL MARILIA-SP, CEP 17516030
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'





Prefeitura do Município de Tejuapá

CNPJ 46.223.756/0001-09



ATESTADO DE OBRA

Atestamos para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA -EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 09.620.399/0001-88, inscrita no CREA sob nº 0882478, executou os serviços de Termino da Piscina Municipal existente, num total de 74,17 m2 de construção de vestiário, 427,87 m2 de revestimento em pedra e construção de um quiosque de 9,62 m2, a ser realizada na Travessa Antonio Nicolau Ferreira s/n, neste Município de Tejuapá-SP, em conformidade com as especificações constante no projeto, memorial descritivo e planilha, objeto da Carta Convite nº 08/2010, durante o período abaixo descrito:

- Contrato firmado em : 18/06/2010
- Início da execução: 21/06/2010
- Término da execução: 10/06/2011
- Valor do contrato: R\$ 114.517,76 (Cento e Quatorze Mil, Quinhentos e Dezessete Reais e Setenta e Seis Centavos)

Os serviços foram executados sob responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil, o Sr. Marco Antonio Marinho Lessa, portador do CREA nº 0400472772

Segue abaixo, a planilha discriminando os serviços executados:

| ITEM | DISCRIMINAÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID. | QUANT. | PREÇO UNITÁRIO | TOTAL |
|------------|---|-------|--------|----------------|--------|
| | | | | R\$ | R\$ |
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | | |
| 1.01 | locação da obra | m² | 74,17 | 4,84 | 358,98 |
| | subtotal | | | | 358,98 |
| 2.0 | INFRA ESTRUTURA | | | | |
| 2.01 | perfuração estacas diâmetro 25 cm | m | 36,00 | 1,54 | 55,44 |
| 2.02 | aço CA 50A ou 60B - 500 ou 600 mPa - brocas | kg | 135,00 | 4,90 | 661,50 |

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVA TÉCNICA EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 262012/2007-89
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO.

OURINHOS, 24/01/12

Leonice Beneditina Domingos
Régio nº 2623
CREA/SP UGI OURINHOS





Prefeitura do Município de Tejuapá

CNPJ 46.223.756/0001-09




| | | | | | |
|------------|--|------|--------|--------|----------|
| 2.03 | concreto dosado e lançado Fck=20 mPa - brocas | m³ | 1,77 | 249,05 | 440,81 |
| 2.04 | escavação manual profundidade até 1.80 m | m³ | 14,85 | 24,33 | 361,30 |
| 2.05 | apiloamento para simples regularização | m² | 14,85 | 0,38 | 5,64 |
| 2.06 | lastro de concreto - 5 cm | m² | 14,85 | 8,11 | 120,43 |
| 2.07 | reaterro apiloado | m³ | 5,00 | 24,33 | 121,65 |
| 2.08 | aço CA 50A ou 60B - 500 ou 600 mPa - baldrame | kg | 394,50 | 4,90 | 1.933,05 |
| 2.09 | concreto dosado e lançado fck=20 mPa - baldrame | m³ | 4,65 | 249,05 | 1.158,08 |
| 2.10 | forma de madeira maciça | m² | 38,39 | 34,38 | 1.319,84 |
| 2.11 | alvenaria de fundação e embasamento com tijolos maciços comuns - Classe C - 4,0 mPa | m³ | 5,63 | 288,77 | 1.625,77 |
| 2.12 | impermeabilização de respaldo e alvenarias com argamassa de cimento e areia 1:3 com aditivo | m² | 54,36 | 5,36 | 291,36 |
| 2.13 | aplicação de impermeabilizante semi-flexível | m² | 54,36 | 6,89 | 374,54 |
| 2.14 | bota fora de material excedente | m³ | 9,85 | 2,79 | 27,48 |
| | subtotal | | | | 8.496,89 |
| 3.0 | ESTRUTURA DE CONCRETO | | | | |
| 3.01 | formas de madeira maciça | m² | 15,60 | 65,97 | 1.029,13 |
| 3.02 | concreto dosado e lançado fck=20 mPa | m³ | 2,06 | 249,05 | 513,04 |
| 3.03 | aço CA 50A ou 60B - 500 ou 600 mPa | kg | 248,30 | 4,90 | 1.216,67 |
| 3.04 | laje de forro, incluso capeamento e armadura | m² | 52,89 | 53,15 | 2.811,10 |
| | subtotal | | | | 5.569,94 |
| 4.0 | COBERTURA | | | | |
| 4.01 | fornecimento e montagem de estrutura de madeira | m² | 97,78 | 56,07 | 5.482,52 |
| 4.02 | telha de barro tipo romana | m² | 97,78 | 25,68 | 2.510,99 |
| 4.03 | cumeeira normal para telha tecnologia ondulada | m | 26,12 | 11,41 | 298,02 |
| 4.04 | calha em chapa galvanizada N 26 - Corte 0,50 m | m | 8,60 | 46,42 | 399,21 |
| 4.05 | condutor em chapa galvanizada N 24 - Corte 0,33 m | m | 6,00 | 36,59 | 219,54 |
| | subtotal | | | | 8.910,28 |
| 5.0 | ALVENARIA DE ELEVAÇÃO E OUTROS | | | | |
| 5.01 | alvenaria de tijolos cerâmicos tipo 8 furos espessura 1 tijolo - uso revestido - fck=2,5 mPa | m² | 28,20 | 42,81 | 1.207,24 |
| 5.02 | alvenaria de tijolos cerâmicos furados espessura 1/2 tijolo - uso revestido - fck=2,5 mPa | m² | 146,19 | 27,45 | 4.012,91 |
| | subtotal | | | | 5.220,15 |
| 6.0 | ESQUADRIAS DE MADEIRA | | | | |
| 6.01 | porta de madeira macho-fêmea para pintura, batente madeira L=102 cm | unid | 1,00 | 517,61 | 517,61 |
| 6.02 | porta de madeira macho-fêmea para pintura, batente madeira L=82 cm | unid | 4,00 | 470,06 | 1.880,24 |
| 6.03 | porta em laminado fenólico melamínico liso, batente metálico L=62 cm | unid | 8,00 | 579,04 | 4.632,32 |
| | subtotal | | | | 7.030,17 |
| 7.0 | ESQUADRIAS METÁLICAS | | | | |

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 262012/0000750 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

Leonice Benevenuto Domingos
Engenheira Civil - CREA-SP 25823

OURINHOS, 24/10/12





Prefeitura do Município de Tejuapá

CNPJ 46.223.756/0001-09



| | | | | | |
|------------|---|------|-------|--------|-----------------|
| 7.01 | porta correr 3,00 x 2,10 m | m² | 6,30 | 371,09 | 2.337,86 |
| 7.02 | caixilho em ferro maximar com grade 0,80 x 0,60 m | m² | 3,36 | 284,08 | 954,50 |
| 7.03 | caixilho em ferro maximar com grade 1,50 x 1,00 m | m² | 1,50 | 284,08 | 426,12 |
| 7.04 | caixilho em ferro basculante 1,50 x 1,00 m | m² | 1,50 | 278,50 | 417,75 |
| | subtotal | | | | 4.136,23 |
| 8.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | | | |
| 8.1 | REDE DE ESGOTO | | | | |
| 8.1.01 | tubo de PVC rígido de 40 mm - inclusive conexões | m | 7,50 | 22,32 | 167,40 |
| 8.1.02 | tubo de PVC rígido de 50 mm - inclusive conexões | m | 10,00 | 22,49 | 224,90 |
| 8.1.03 | tubo de PVC rígido de 100 mm - inclusive conexões | m | 47,00 | 28,67 | 1.347,49 |
| 8.1.04 | caixa/alvenaria imp. 60 x 60 x 60 livre p/ esgoto | unid | 6,00 | 130,87 | 785,22 |
| 8.1.05 | caixa sifonada PVC 100x100x50 m c/grelha alumínio | unid | 11,00 | 28,10 | 309,10 |
| | subtotal | | | | 2.834,11 |
| 8.2 | REDE DE ÁGUA FRIA | | | | |
| 8.2.01 | Entrada completa de água 3/4" com abrigo | unid | 1,00 | 551,08 | 551,08 |
| 8.2.02 | tubo de PVC soldavel classe 15 - 25 mm inclusive conexões | m | 60,00 | 20,38 | 1.222,80 |
| 8.2.03 | tubo de PVC soldavel classe 15 - 50 mm inclusive conexões | m | 20,00 | 34,68 | 693,60 |
| | subtotal | | | | 2.467,48 |
| 8.3 | REGISTROS E OUTROS | | | | |
| 8.3.01 | registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2" | unid | 2,00 | 64,40 | 128,80 |
| 8.3.02 | registro de gaveta com canopla cromada 3/4" | unid | 4,00 | 31,01 | 124,04 |
| 8.3.03 | registro de pressão com canopla cromada 3/4" | unid | 4,00 | 59,57 | 238,28 |
| 8.3.04 | torneira de bóia em latão (boia plast) 3/4" | unid | 2,00 | 38,27 | 76,54 |
| | subtotal | | | | 567,66 |
| 8.4 | LOUÇAS E METAIS | | | | |
| 8.4.01 | válvula de descarga cromada lisa 1 1/2" | unid | 5,00 | 116,00 | 580,00 |
| 8.4.02 | torneira de jardim de 3/4" | unid | 2,00 | 20,00 | 40,00 |
| 8.4.03 | torneira lavatório de 3/4" | unid | 5,00 | 170,50 | 852,50 |
| 8.4.04 | bacia sifonada de louça branca | unid | 4,00 | 142,00 | 568,00 |
| 8.4.05 | bacia sifonada de louça branca para P.P.D. | unid | 1,00 | 142,00 | 142,00 |
| 8.4.06 | lavatório de louça branca | unid | 4,00 | 65,00 | 260,00 |
| 8.4.07 | lavatório de louça branca com coluna | unid | 1,00 | 65,00 | 65,00 |
| 8.4.08 | Barra apoio PPD 0,50 m em tubo alumínio Ø 1 1/2" | unid | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 8.4.09 | Barra apoio PPD 0,80 m em tubo alumínio Ø 1 1/2" | unid | 1,00 | 20,00 | 20,00 |
| 8.4.10 | suporte de papel higiênico | unid | 5,00 | 20,00 | 100,00 |
| 8.4.11 | saboneteira de louça branca de 7,5 x 15 cm | unid | 5,00 | 17,00 | 85,00 |
| 8.4.12 | cabide de louça branca | unid | 5,00 | 10,50 | 52,50 |
| 8.4.13 | chuveiro elétrico compatível com disjuntor DR | unid | 4,00 | 242,50 | 970,00 |
| 8.4.14 | tampo granito para lavatório (1,50 x 0,60 m) | m² | 1,80 | 501,50 | 902,70 |
| | subtotal | | | | 4.657,70 |

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE
DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA
PELO CREA-SP SOB Nº 26220000250
E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA
REFERIDA CERTIDÃO

Leonides Benvenuto Domingos
Engenheiro Civil
CREA-SP 26220000250

OURINHOS, 24/10/12





Prefeitura do Município de Tejuapá

CNPJ 46.223.756/0001-09



| | | total item 08 | | | 10.526,95 |
|------------|--|---------------|-------|----------|-----------------|
| 9.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | | | |
| 9.1 | ELETRODUTOS | | | | |
| 9.1.01 | eletroduto de polietileno 30 mm – incl. conexões | m | 32,00 | 5,35 | 171,20 |
| 9.1.02 | eletroduto de polietileno 40 mm – incl. conexões | m | 45,00 | 6,28 | 282,60 |
| 9.1.03 | eletroduto de polietileno 50 mm – incl. conexões | m | 15,00 | 8,84 | 132,60 |
| | subtotal | | | | 586,40 |
| 9.2 | CAIXA ESTAMPADA ESMALTADA | | | | |
| 9.2.01 | caixa de luz 4"x2" estampada com tampa plástica | unid | 21,00 | 6,58 | 138,18 |
| 9.2.02 | caixa de luz 4"x4" estampada com tampa plástica | unid | 2,00 | 8,17 | 16,34 |
| 9.2.03 | caixa de luz 3"x3" estampada octavada | unid | 7,00 | 9,35 | 65,45 |
| | subtotal | | | | 219,97 |
| 9.3 | QUADROS | | | | |
| 9.3.01 | quadro distribuição 45x36x10 cm - 12 disj. | unid | 1,00 | 85,93 | 85,93 |
| 9.3.02 | disjuntor unipolar 127/220 V, 10 A até 30 A | unid | 4,00 | 11,12 | 44,48 |
| 9.3.03 | disjuntor unipolar 127/220 V, 35 A até 50 A | unid | 8,00 | 15,21 | 121,68 |
| | subtotal | | | | 252,09 |
| 9.4 | FIOS E CABOS | | | | |
| 9.4.01 | fio de 2,50 mm² - 750 V de isolamento | m | 80,00 | 1,16 | 92,80 |
| 9.4.02 | fio de 4,00 mm² - 750 V de isolamento | m | 50,00 | 1,83 | 91,50 |
| 9.4.03 | fio de 6,00 mm² - 750 V de isolamento | m | 35,00 | 2,36 | 82,60 |
| 9.4.04 | cabo de 25 mm² - 1000 V - 2 isolações | m | 25,00 | 7,80 | 195,00 |
| 9.4.05 | cabo de cabo nu de 25 mm² | m | 25,00 | 7,40 | 185,00 |
| | subtotal | | | | 646,90 |
| 9.5 | LUMINÁRIA E PROJETORES | | | | |
| 9.5.01 | luminária 2 x 40w, completa com acessórios | unid | 2,00 | 107,90 | 215,80 |
| 9.5.02 | luminária 4 x 40w, completa com acessórios | unid | 4,00 | 192,52 | 770,08 |
| 9.5.03 | luminária blindada, embutir, vapor mercúrio 125W | unid | 6,00 | 92,91 | 557,46 |
| 9.5.04 | lâmpada fluorescente 40 W | unid | 20,00 | 4,72 | 94,40 |
| 9.5.05 | reator p.rápida, para duas lâmpadas 40 W - 127 V | unid | 10,00 | 33,09 | 330,90 |
| | subtotal | | | | 1.968,64 |
| 9.6 | ENTRADA / MEDIÇÃO | | | | |
| 9.6.01 | padrão de entrada de energia completo | unid | 1,00 | 1.000,00 | 1.000,00 |
| | subtotal | | | | 1.000,00 |
| 9.7 | INTERRUPTORES E TOMADAS | | | | |
| 9.7.01 | interruptor 1 tecla simples 10A/250 V - completo | unid | 4,00 | 10,07 | 40,28 |
| 9.7.02 | interruptor 2 tecla simples 10A/250 V - completo | unid | 1,00 | 12,71 | 12,71 |
| 9.7.03 | tomada (2P+T) de embutir 15A/250 V - completa | unid | 12,00 | 12,51 | 150,12 |
| 9.7.04 | tomada 4P para telefone - completa | unid | 1,00 | 11,80 | 11,80 |
| | subtotal | | | | 214,91 |

ESTE DOCUMENTO É PARTE INTEGRANTE DA CERTIDÃO DE ACERVO TÉCNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP SOB Nº 26202 0000780 E SOMENTE SERÁ VÁLIDA ACOMPANHADA DA REFERIDA CERTIDÃO.

Leonilda Benedito Domingos
Agilista 02/2023

OURINHOS, 24/01/12

CREA - SP



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620210004618

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCO ANTONIO MARINHO LESSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCO ANTONIO MARINHO LESSA
Registro: 400472772-SP RNP: 1402981333
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230201223189 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 06/10/2020 Baixada em: 15/04/2021

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP

Contratante: CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE AGUAS DE SANTA

AVENIDA JOSE COSTA No.: 650

Complemento: Bairro:

Cidade: Águas de Santa Bárbara UF: SP CEP: 18770000 . PAIS: BRASIL

Contrato: Celebrado em : 22/09/2020

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 261.906,81 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA JOSE COSTA No.: 650

Complemento: Bairro:

Cidade: Águas de Santa Bárbara UF: SP CEP: 18770000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 24/09/2020 Conclusão Efetiva: 24/01/2021 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRO

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma. 605,34000 metro quadrado.

Observações

ESTA ART REFERE-SE A OBRA EXECUÇÃO REFORMAS DOS PRÉDIOS PRINCIPAL E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA, CONTENDO 605,34 M² DE REFORMA.

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O atestado está vinculado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 9 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620210004618

10/05/2021 10:36:36

Autenticação Digital: G6aAykyCBszB16k3fyfCsxynG5kFUTJn

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara

"Terra do Verde da Paz e Saúde"

Av. José Costa, 650 - Vila Cantizani - Águas de Santa Bárbara - SP.

Cep - 18770-000

Fone/Fax - 0xx14 3765-1467

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

ATESTO para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 09.620.399/0001-88, executou os serviços de **EXECUÇÃO REFORMAS DOS PRÉDIOS PRINCIPAL E ANEXO DA CAMARA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA**, em conformidade com as especificações constante no projeto, memorial descritivo e planilha.

- **Valor do contrato R\$ 261.906,81** (Duzentos e Sessenta e Um Mil, Novecentos e Seis Reais e Oitenta e Um Centavos).

- Período de execução dos serviços: De 24/09/2020 a 24/01/2021

Os serviços foram **executados** sob responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil, o Sr. Marco Antonio Marinho Lessa, portador do CREA nº 0400472772.

Segue abaixo, a planilha discriminando os serviços executados.

| ITEM | ITEM | CPOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNID | QUANT |
|------|------------|------------------------------|---|------|-------|
| | 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | | |
| 1 | 1.1 | 02.08.020 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO PARA OBRA | M2 | 4,50 |
| 2 | 1.2 | 02.03.250 | TAPUME FIXO EM PAINEL OBS - ESPESSURA 8MM | M2 | 55,00 |
| 3 | 1.3 | 02.09.030 | LIMPEZA MANUAL DO TERRENO, INCLUSIVE TRONCOS ATE 5 CM DE DIAMETRO, COM CAMINHAO A DISPOSIÇÃO DENTRO DA OBRA ATE O RAIO DE 1KM | M2 | 50,00 |
| 4 | 1.4 | 02.10.020 | LOCAÇÃO DE OBRA DE | M2 | 61,00 |



Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara

"Terra do Verde da Paz e Saúde"

Av. José Costa, 650 - Vila Cantizani - Águas de Santa Bárbara - SP.

Cep - 18770-000

Fone/Fax - 0xx14 3765-1467

| | | | EDIFICAÇÃO | | |
|----|------------|-------------------------------|--|----|--------|
| | 2.0 | DEMOLICÕES | | | |
| 5 | 2.1 | 03.08.060 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE FORRO EM GESSO, INCLUSIVE SISTEMA DE FIXAÇÃO | M2 | 111,00 |
| 6 | 2.2 | 03.01.020 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 9,60 |
| 7 | 2.3 | 03.02.040 | DEMOLIÇÃO MANUAL DE ALVENARIA DE ELEVAÇÃO OU ELEMENTO VAZADO, INCLUINDO REVESTIMENTO | M3 | 6,54 |
| | 3.0 | FUNDAÇÃO + PISO FUNDOS | | | |
| 8 | 3.1 | 12.01.040 | BROCA EM CONCRETO ARMADO DIAMETRO DE 25CM - COMPLETA | M | 43,50 |
| 9 | 3.2 | 06.02.040 | ESCAVAÇÃO MANUAL EM SOLO DE 1º E 2º CATEGORIA EM VALA OU CAVA ALEM DE 1,5M | M3 | 13,20 |
| 10 | 3.3 | 14.01.020 | ALVENARIA DE EMBASAMENTO EM TIJOLO MACIÇO COMUM | M3 | 6,00 |
| 11 | 3.4 | 06.12.020 | ATERRO MANULA APILOADO DE AREA INTERNA COM MAÇO DE 30KG | M3 | 30,00 |
| 12 | 3.5 | 10.01.040 | ARMADURA EM BARRA DE AÇO CA-50(A OU B) fyk = 500MPa | KG | 216,00 |
| 13 | 3.6 | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, fck = 25 MPa | M3 | 3,60 |
| 14 | 3.7 | 11.16.020 | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/ OU ENCHIMENTO | M3 | 3,60 |
| 15 | 3.8 | 17.02.020 | CHAPISCO | M2 | 70,53 |
| 16 | 3.9 | 17.02.120 | EMBOÇO COMUM | M2 | 70,53 |
| 17 | 3.10 | 17.02.220 | REBOCO | M2 | 70,53 |
| 18 | 3.11 | 15.03.030 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | kg | 520,00 |
| | 4.0 | PISO INTERNO | | | |
| 19 | 4.1 | 21.04.110 | REVESTIMENTO COM CARPETE PARA TRAFEGO | M2 | 111,00 |



Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara

"Terra do Verde da Paz e Saúde"

Av. José Costa, 650 - Vila Cantizani - Águas de Santa Bárbara - SP.

Cep - 18770-000

Fone/Fax - 0xx14 3765-1467

| | | | | | |
|----|------------|---|--|----|----------|
| | | | INTENSO, USO COMERCIAL, TIPO BOUCLÊ DE 6 MM | | |
| 20 | 4.2 | 09.01.020 | FORMA EM MADEIRA COMUM PARA FUNDAÇÃO | M2 | 8,00 |
| 21 | 4.3 | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, fck = 25 MPa | M3 | 12,00 |
| 22 | 4.4 | 11.16.020 | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/ OU ENCHIMENTO | M3 | 12,00 |
| 23 | 4.5 | 21.07.010 | REVESTIMENTO EM LAMINADO MELANIMICO DISSIPATIVO | m² | 49,09 |
| | 5.0 | ESCADA | | | |
| 24 | 5.1 | 04.09.120 | RETIRADA DE ESCADA DE MARINHEIRO COM OU SEM GUARDA CORPO | M | 5,75 |
| 25 | 5.2 | 15.03.030 | FORNECIMENTO E MONTAGEM DE ESTRUTURA EM AÇO ASTM-A36, SEM PINTURA | KG | 900,00 |
| | 6.0 | REVESTIMENTO | | | |
| 26 | 6.1 | 17.01.020 | ARGAMASSA DE REGULARIZAÇÃO E/OU PROTEÇÃO | M3 | 0,72 |
| | 7.0 | REVESTIMENTO TETO-AUDITORIO + PLENARIO | | | |
| 27 | 7.1 | 22.03.070 | FORRO EM LÂMINA PVC | M2 | 159,68 |
| | 8.0 | PINTURA | | | |
| 28 | 8.1 | 33.10.050 | TINTA ACRILICA EM MASSA INCLUSIVE PREPARO | M2 | 2.123,21 |
| 29 | 8.2 | 33.10.100 | TEXTURA ACRILICA PARA USO INTERNO/EXTERNO, INCLUSIVE PREPARO | M2 | 58,25 |
| 30 | 8.3 | 33.01.060 | IMUNIZANTE PARA MADEIRA | M2 | 77,36 |
| 31 | 8.4 | 33.05.330 | VERNIZ EM SUPERFICIE DE MADEIRA | M2 | 77,36 |
| 32 | 8.5 | 33.01.350 | PREPARO DE BASE PARA SUPERFICIE METALICA COM FUNDO ANTIOXIDANTE | M2 | 186,66 |
| 33 | 8.6 | 33.07.102 | ESMALTE A BASE DE ÁGUA EM ESTRUTURA METALICA | M2 | 186,66 |
| 34 | 8.7 | 33.06.020 | ACRILICO PARA QUADRAS E PISOS CIMENTADOS | M2 | 305,83 |



Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara

"Terra do Verde da Paz e Saúde"

Av. José Costa, 650 - Vila Cantizani - Águas de Santa Bárbara - SP.

Cep - 18770-000

Fone/Fax - 0xx14 3765- 1467

| 9.0 CALÇAMENTO E DRENAGEM EXTERNA | | | | | |
|--|------|-----------|---|----------------|--------|
| 35 | 9.1 | 46.02.070 | TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 95,00 |
| 36 | 9.2 | 11.01.130 | CONCRETO USINADO, FCK = 25 MPA | M3 | 7,00 |
| 37 | 9.3 | 11.16.020 | LANÇAMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO OU MASSA EM LASTRO E/ OU ENCHIMENTO | M3 | 7,00 |
| 38 | 9,4 | 17.03.020 | CIMENTADO DESEMPENADO | m ² | 90,00 |
| 39 | 9,5 | 55.02.012 | LIMPEZA DE CAIXA DE PASSAGEM, POÇO DE VISITA OU BUEIRO | unid | 8,00 |
| 40 | 9,6 | 10.02.020 | ARMADURA EM TELA SOLDADA A AÇO | kg | 237,60 |
| 10.0 ESQUADRIAS | | | | | |
| 41 | 10.1 | 24.02.430 | PORTA EM FERRO DE ABRIR, PARTE INFERIOR CHAPEADA, PARTE SUPERIOR PARA RECEBER VIDRO, SOB MEDIDA | M2 | 5,67 |
| 42 | 10.2 | 28.20.850 | BARRA ANTIPANICO PARA PORTA DUPLA COM TRAVAMENTOS HORIZONTAL E VERTICAL COMPLETA, COM MAÇANETA TIPO ALAVANCA E CHAVE, PARA VÃOS DE 1,70 A 2,60M | CJ | 1,00 |
| 43 | 10.3 | 26.02.140 | VIDRO TEMPERADO CINZA OU BRONZE DE 8 MM | m ² | 8,80 |
| 44 | 10.4 | 24.01.030 | CAIXILHO DE FERRO BASCULANTE, SOB MEDIDA | m ² | 1,80 |
| 45 | 10.5 | 24.01.070 | CAIXILHO EM FERRO DE CORRER, SOB MEDIDA | m ² | 7,00 |
| 46 | 10.6 | 26.02.160 | VIDRO TEMPERADO CINZA OU BRONZE DE 10 MM | m ² | 3,99 |
| 47 | 10.7 | 24.01.070 | CAIXILHO EM FERRO DE CORRER, SOB MEDIDA | m ² | 3,99 |
| 11.0 COBERTURA | | | | | |
| 48 | 11.1 | 15.01.010 | ESTRUTURA DE MADEIRA TESOURADA PARA TELHA DE | M2 | 8,78 |



Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara

"Terra do Verde da Paz e Saúde"

Av. José Costa, 650 - Vila Cantizani - Águas de Santa Bárbara - SP.

Cep - 18770-000

Fone/Fax - 0xx14 3765-1467

| | | | | | |
|----|-------------|--------------------------------|---|------|--------|
| | | | BARRO - VÃOS ATE 7,00 M | | |
| 49 | 11.2 | 16.02.030 | TELHA DE BARRO TIPO ROMANA | M2 | 8,78 |
| 50 | 11.3 | 22.01.080 | FORRO XADREZ EM RIPAS DE ANGELIM-VERMELHO/BACURI/ MAÇARANDUBA TARUGADO | M2 | 8,78 |
| 51 | 11.5 | 16.32.130 | COBERTURA CURVA EM CHAPA DE POLICARBONATO ALVEOLAR BRONZE DE 10 MM | M2 | 39,09 |
| 52 | 11.6 | 55.01.130 | LIMPEZA E LAVAGEM DE SUPERFICIE REVESTIDA COM MATERIAL CERAMICO OU PASTILHAS POR HIDROJATEAMENTO COM REJUNTAMENTO | m² | 356,00 |
| 53 | 11.7 | 33.03.740 | RESINA ACRILICA PLASTIFICANTE | m² | 356,00 |
| | 12.0 | INSTALAÇÕES HIDRAULICAS | | | |
| 54 | 12.1 | 30.08.060 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA - CAPACIDADE 6 LITROS | UNID | 1,00 |
| 55 | 12.2 | 44.01.110 | LAVATORIO DE LOUÇA COM COLUNA | UNID | 5,00 |
| 56 | 12.3 | 44.01.050 | BACIA SIFONADA DE LOUÇA SEM TAMPA - 6 LITROS | UNID | 7,00 |
| 57 | 12.4 | 30.01.020 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDAVEL DE 1 1/2 X500MM | UNID | 1,00 |
| 58 | 12.5 | 30.01.030 | BARRA DE APOIO RETA, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE AÇO INOXIDAVEL DE 1 1/2 X800MM | UNID | 1,00 |
| 59 | 12.6 | 30.01.130 | BARRA DE PROTEÇÃO PARA LAVATORIO, PARA PESSOAS COM MOBILIDADE REDUZIDA, EM TUBO DE ALUMINIO ACABAMENTO COM EPOXI | UNID | 1,00 |
| 60 | 12.7 | 44.03.480 | TORNEIRA DE MESA PARA LAVATORIO COMPACTADA, ACIONAMENTO HIDROMECHANICO, EM LATÃO CROMADO, DN =1/2 | UNID | 8,00 |



Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara

"Terra do Verde da Paz e Saúde"

Av. José Costa, 650 - Vila Cantizani - Águas de Santa Bárbara - SP.

Cep - 18770-000

Fone/Fax - 0xx14 3765-1467

| | | | | | |
|-----------------------------------|-------|-----------|--|------|--------|
| 61 | 12.8 | 44.03.370 | TORNEIRA CURTA COM ROSCA PARA USO GERAL, EM LATÃO FUNDIDO SEM ACABAMENTO, DN=1/2 | UNID | 2,00 |
| 62 | 12.9 | 44.20.640 | VALVULA DE METAL CROMADO DE 1 1/2 | UNID | 8,00 |
| 63 | 12.10 | 44.20.220 | SIFÃO DE METAL CROMADO DE 1 X 1 1/2 | UNID | 8,00 |
| 64 | 12.11 | 46.01.030 | TUBO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL MARROM, DN= 32MM, (1), INCLUSIVE CONEXÕES | UNID | 50,00 |
| 65 | 12.12 | 49.01.040 | CAIXA SIFONDA DE PVC RIGIDO DE 150X 185X 75MM, COM GRELHA | UNID | 6,00 |
| 66 | 12.13 | 46.02.070 | TUBO DE PVC RIGIDO BRANCO PXB COM VIOLA E ANEL DE BORRACHA, LINHA ESGOTO SERIE NORMAL, DN= 100MM, INCLUSIVE CONEXÕES | M | 40,00 |
| 67 | 12.14 | 44.20.100 | ENGATE FLEXIVEL METALICO DN=1/2' | UNID | 16,00 |
| 68 | 12.15 | 44.06.200 | TANQUE EM AÇO INOXIDAVEL | UNID | 1,00 |
| 13.0 INSTALAÇÕES ELETRICAS | | | | | |
| 69 | 13.1 | 68.01.600 | POSTE DE CONCRETO CIRCULAR, 200KG, H=7,00 M | UNID | 1,00 |
| 70 | 13.2 | 36.03.020 | CAIXA DE MEDIÇÃO POLIFASICA (500X 600X 200) MM, PADRÃO CONCESSIONARIAS | UNID | 1,00 |
| 71 | 13.3 | 37.16.071 | SISTEMA DE BARRAMENTO BLINDADO DE 100 A 2500 A, TRIFASICO, BARRA DE COBRE | AXM | 1,00 |
| 72 | 13.4 | 38.19.220 | ELETRODUTO DE PVC CONRRUGADO FLEXIVEL REFORÇADO, DIAMETRO EXTERNO DE 32MM | M | 120,00 |
| 73 | 13.5 | 37.13.660 | DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLAR 22/380V, CORRENTE DE 60A ATE 100A | UNID | 3,00 |
| 74 | 13.6 | 39.26.080 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 35MM², ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90C° - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | M | 20,00 |



Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara

"Terra do Verde da Paz e Saúde"

Av. José Costa, 650 - Vila Cantizani - Águas de Santa Bárbara - SP.

Cep - 18770-000

Fone/Fax - 0xx14 3765-1467

| | | | | | |
|----|-------|--------------------------------|--|------|--------|
| 75 | 13.7 | 39.26.060 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 16MM ² , ISOLAMENTO 0,6/1 KV - ISOLAÇÃO HEPR 90°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | M | 150,00 |
| 76 | 13.8 | 37.13.910 | MINI-DISJUNTOR TERMOMAGNETICO, TRIPOLA 400V, CORRENTE DE 80A ATE 125A | UNID | 1,00 |
| 77 | 13.9 | 39.29.111 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 2,5MM ² , ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | M | 200,00 |
| 78 | 13.10 | 39.29.112 | CABO DE COBRE FLEXIVEL DE 4 MM ² , ISOLAMENTO 750V - ISOLAÇÃO LSHF/A 70°C - BAIXA EMISSÃO DE FUMAÇA E GASES | M | 120,00 |
| 79 | 13.11 | 40.04.450 | TOMADA 2P+T DE 10 A - 250V COMPLETA | CJ | 100,00 |
| 80 | 13.12 | 40.05.020 | INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E PLACA | CJ | 67,00 |
| 81 | 13.13 | 40.07.010 | CAIXA EM PVC DE 4 X 2 | UNID | 67,00 |
| 82 | 13.14 | 41.02.580 | LAMPADA LED 13,5W, COM BASE E-27, 1400 ATE 1510LM | UNID | 64,00 |
| 83 | 13.16 | 50.05.312 | BLOCO AUTONOMO DE ILUMINAÇÃO DE EMERGENCIA LED, COM AUTONOMIA MINIMA DE 3 HORAS, FLUXO LUMINOSO DE 2000 LUMENS, EQUIPADO COM 2 FAROIS | UNID | 3,00 |
| 84 | 13.17 | 41.31.064 | LUMINARIA LED QUADRADA DE SOBREPOR COM REFLETOR E ALETAS EM ALUMINIO DE ALTO BRILHO, 4000 K, FLUXO LUMINOSO DE 3211 A3930 LM, POTENCIA DE 31 A 37W | UNID | 8,00 |
| | 14.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | |
| 85 | 14.1 | 50.10.100 | EXTINTOR MANULA DE ÁGUA PRESSURIZADA - CAPACIDADE DE 10LITROS | UNID | 3,00 |



Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara

"Terra do Verde da Paz e Saúde"

Av. José Costa, 650 - Vila Cantizani - Águas de Santa Bárbara - SP.

Cep - 18770-000

Fone/Fax - 0xx14 3765- 1467

| | | | | | |
|-----|-------|-----------|---|------|--------|
| 86 | 14.2 | 50.10.110 | EXTINTOR MANUAL DE PO QUIMICO SECO ABC - CAPACIDADE DE 4KG | UNID | 3,00 |
| 87 | 14.3 | 34.03.120 | ARBUSTO MOREIRA - H= 0,50M | UNID | 3,00 |
| 88 | 14.4 | 08.03.020 | DESCIMBRAMENTO EM MADEIRA | M3 | 84,00 |
| 89 | 14.5 | COTAÇÃO | MOTOR ELETRICO PARA PORTAO FRONTAL GARAGEM - POTENCIA 420W - CAPACIDADE DE MOVIMENTAÇÃO MINIMA DE CARGA DE 800KG - 1/3 HP - ROTAÇÃO DO MOTOR (RPM) 1620RPM - INCLUSIVE INSTALAÇÃO | UNID | 1,00 |
| 90 | 14.6 | 55.01.020 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 605,34 |
| 91 | 14.7 | 04.05.060 | RETIRADA DE SOALHO INCLUSIVE VIGAMENTO | M2 | 18,50 |
| 92 | 14.8 | 04.09.100 | RETIRADA DE GUARDA- CORPO OU GRADIL EM GERAL | M2 | 4,07 |
| 93 | 14.9 | 04.14.040 | RETIRADA DE ESQUADRIA EM VIDRO | M2 | 6,38 |
| 94 | 14.10 | 23.20.040 | RECOLOCAÇÃO DE FOLHAS DE PORTA OU JANELA | UNID | 2,00 |
| 95 | 14.11 | 26.01.020 | VDRO LISO TRANSPARENTE 3 MM | M2 | 3,70 |
| 96 | 14.12 | 04.18.070 | REMOÇÃO DE CAIXA DE ENTRADA DE ENERGIA PADRAO RESIDENCIAL COMPLETA | UNID | 1,00 |
| 97 | 14.13 | 04.21.130 | REMOÇÃO DE POSTE DE CONCRETO | UNID | 1,00 |
| 98 | 14.14 | 13.01.310 | LAJE PRE-FABRICADA UNIDIRECIONAL EM VIGA TRELIÇADA/LAJOTA EM EPS LT 12 (8+4), COM CAPA DE CONCRETO 25 MPA | M2 | 4,90 |
| 99 | 14.15 | 14.02.210 | ALVENARIA DE BLOCO CERAMICO DE VEDAÇÃO, USO REVESTIDO DE 14 CM | M2 | 10,00 |
| 100 | 14.16 | 19.01.062 | PEITORIL E/OU SOLEIRA EM GRANITO, ESPESSURA DE 2 CM E LARGURA ATE 20 CM, ACABAMENTO POLIDO | M | 22,49 |



Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara

"Terra do Verde da Paz e Saúde"

Av. José Costa, 650 - Vila Cantizani - Águas de Santa Bárbara - SP.
Cep - 18770-000 Fone/Fax - 0xx14 3765-1467

| | | | | | |
|-----|-------|-----------|--|------|--------|
| 101 | 14.17 | 24.03.310 | CORRIMAO TUBULAR EM AÇO GALVANIZADO, DIAMETRO 1 1/2' | M | 30,20 |
| 102 | 14.18 | 45.02.200 | ABRIGO PADRONIZADO DE GAS GLP ENCANADO | UNID | 1,00 |
| 103 | 14.19 | 16.33.022 | CALHA, RUFO, AFINS EM CHAPA GALVANIZADA Nº 24 - CORTE 0,33 M | M | 105,00 |
| 104 | 14.20 | 17.03.060 | CIMENTADO DESEMPENADO E ALISADO COM CORANTE (QUEIMADO) | M² | 9,10 |
| 105 | 14.21 | 24.02.490 | GRADE EM BARRA CHATA SOLDADA DE 1 1/2' X 1/4', SOB MEDIDA | M² | 18,57 |

ATESTO ainda que, os serviços foram executados de acordo com o contratado, portanto não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade da referida empresa.

O referido é verdade e dou fé.

Câmara Municipal da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara,
Aos 02 de fevereiro de 2021.

Deivison Lucio Rodrigues
DEIVISON LUCIO RODRIGUES

Assessor Especializado do Prefeito para Planejamento e Gestão Estratégica
Engenheiro Civil
CREA Nº 5070205291

Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Piraju - SP
RAFAEL MERCADANTE JUNIOR - TABELIAO
Reconheço em documento sem valor econômico, por semelhança, a(s) firma(s)
DEIVISON LUCIO RODRIGUES

Dou fe. PIRAJU, 13 de Abril de 2021
Em testemunho da verdade
ANA PAULA MEDEIROS MARTINS - ESCRIVENTE 11:35:55
Valor por Firma: R\$ 6,81 - Valido somente com selo de autenticidade.
Selo(s) AA151711
Ana Paula Medeiros Martins
Escrivente





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620210002532

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCO ANTONIO MARINHO LESSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCO ANTONIO MARINHO LESSA
Registro: 400472772-SP RNP: 1402981333
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230200713194 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 29/06/2020 Baixada em: 12/03/2021

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP

Contratante: PREF. ESTANCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA

RUA MARQUES DO VALE No.: 01

Complemento: Bairro:

Cidade: Águas de Santa Bárbara UF: SP CEP: 18770000 . PAIS: BRASIL

Contrato: Celebrado em: 29/06/2020

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 328.406,77 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA JOSE COSTA No.: 900

Complemento: Bairro: SOTERO COSTA

Cidade: Águas de Santa Bárbara UF: SP CEP: 18770000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 29/06/2020 Conclusão Efetiva: 29/12/2020 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: ESCOLAR

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Cobertura Metálica. 480,68000 metro quadrado. 2) Execução, Execução, Reforma. 860,00000 metro quadrado.

Observações

ESTA ART REFERE-SE A EXECUÇÃO DE OBRA DE CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EXTERNA, CONTENDO 480,68 M² E REFORMA DE 860 M², NA CRECHE ESCOLA "MARIA ISABEL MEANA", CONFORME TP 06/2020

Informações Complementares

"O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil."

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620210002532

17/03/2021 07:28:11

Autenticação Digital: ky6n50z5yUzg0yzA1KzKFCzFyxxCFzTJ

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA

Rua Marques do Vale, 01 - Centro, Parque da Águas.Fone: 14 3765.1321
CNPJ MF 46.634.226/0001-45 - CEP: 18770-000 - Estado de São Paulo
www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br
prefeitura@aguasdesantabarbara.sp.gov.br

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

ATESTO para os devidos fins, que a empresa **CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 09.620.399/0001-88, executou os serviços de: **REFORMA E CONSTRUÇÃO DE COBERTURA EXTERNA NA CRECHE ESCOLA "MARIA ISABEL MEANA"**, em conformidade com as especificações constante no projeto, memorial descritivo e planilha.

- **Valor do contrato R\$ 328.406,77** (Trezentos e Vinte e Oito Mil, Quatrocentos e Seis Reais e Setenta e Sete Centavos).

- Período de execução dos serviços: De 29/06/2020 a 29/12/2020.

Os serviços foram **executados** sob responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil, o Sr. Marco Antonio Marinho Lessa, portador do CREA nº 0400472772.

Segue abaixo, a planilha discriminando os serviços executados:

| ITEM | CPOS | DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS | UNIDADE | QUANTIDADE |
|------------|-----------|---|----------------|------------|
| 1.0 | | | | |
| 1.1 | 02.08.020 | Placa de identificação para obra | m ² | 6,00 |
| 1.2 | 02.10.020 | Locação de obra de edificação | m ² | 480,68 |
| 1.3 | 02.09.030 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | m ² | 480,68 |
| 2.0 | | | | |
| 2.1 | 06.01.020 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | m ³ | 2,48 |



-Terra do verde, da paz e saúde-

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA

Rua Marques do Vale, 01 - Centro, Parque da Águas.Fone: 14 3765.1321
CNPJ MF 46.634.226/0001-45 - CEP: 18770-000 - Estado de São Paulo

www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br
prefeitura@aguasdesantabarbara.sp.gov.br

| | | | | |
|------------|-------------------|---|----------------|----------|
| 2.2 | 12.01.040 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | m | 124,00 |
| 2.3 | 09.01.020 | Forma em madeira comum para fundação | m ² | 24,80 |
| 2.4 | 17.01.040 | Lastro de concreto impermeabilizado | m ³ | 1,00 |
| 2.5 | 10.01.040 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 297,60 |
| 2.6 | 11.01.130 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m ³ | 2,48 |
| 2.7 | 11.16.020 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m ³ | 2,48 |
| 3.0 | | | | |
| 3.1 | 15.03.030 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 7.690,88 |
| 3.2 | 16.13.060 | Telhamento em chapa de aço pré- pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha | m ² | 480,68 |
| 4.0 | | | | |
| 4.1 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 138,75 |
| 4.2 | 89578 - SINAPI | TUBO PVC, SÉRIE R, ÁGUA PLUVIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM CONDUTORES VERTICAIS DE ÁGUAS PLUVIAIS. AF_12/2014 | m | 24,00 |
| 5.0 | | | | |
| 5.1 | 16.33.022 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | m | 114,00 |
| 6.0 | | | | |
| 6.1 | 33.01.040 | Estucamento e lixamento de concreto deteriorado | m ² | 132,00 |
| 6.2 | 33.10.030 | Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo | m ² | 860,00 |



«Terra do verde, da paz e saúde»

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA

Rua Marques do Vale, 01 - Centro, Parque da Águas.Fone: 14 3765.1321
CNPJ MF 46.634.226/0001-45 - CEP: 18770-000 - Estado de São Paulo

www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br
prefeitura@aguasdesantabarbara.sp.gov.br

| | | | | |
|-----|----------------|--|----------------|-------|
| 7.0 | | | | |
| 7.1 | 03.02.040 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | m ³ | 5,00 |
| 7.2 | 04.09.020 | Retirada de esquadria metálica em geral | m ² | 5,00 |
| 7.3 | 23.04.110 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 90 x 210 cm | un | 1,00 |
| 7.4 | 33.05.330 | Verniz em superfície de madeira | m ² | 3,78 |
| 7.5 | 23.04.110 | Porta em laminado fenólico melamínico com acabamento liso, batente de madeira sem revestimento - 90 x 210 cm | un | 1,00 |
| 7.6 | 24.20.020 | Recolocação de esquadrias metálicas | m ² | 5,00 |
| 7.7 | 13255 - SINAPI | TAMPA DE CONCRETO PARA PV OU CAIXA DE INSPECAO, DIMENSOES 600 X 600 X 50 MM | un | 10,00 |

ATESTO ainda que, os serviços foram executados de acordo com o contratado, portanto não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade da referida empresa.

O referido é verdade e dou fé.

Prefeitura da Estância Hidromineral de Águas de Santa Bárbara,
Aos 05 de janeiro de 2021.



DEIVISON LUCIO RODRIGUES

Assessor Especializado do Prefeito para Planejamento e Gestão Estratégica
Engenheiro Civil
CREA N° 5070205291

Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Piraju - SP
RAFAEL MERCADANTE JUNIOR - TABELIAO
Reconheço em documento sem valor econômico, por semelhança, a(s) firma(s)
DEIVISON LUCIO RODRIGUES
Dou fe. PIRAJU, 12 de Março de 2021
Em testemunho da verdade
LUIZ FERNANDO BONIFACIO - ESCRIVENTE
Valor por Firmas: R\$ 6,81 - Valido somente com selo de autenticidade.
Selo(s) AA151370

Luiz Fernando Bonifácio

Escrevente

09:24:25





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220004462

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCO ANTONIO MARINHO LESSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCO ANTONIO MARINHO LESSA
Registro: 400472772-SP RNP: 1402981333
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230220003051 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 03/01/2022 Baixada em: 28/04/2022

Forma de Registro: INICIAL à 28027230220596603, 28027230220641728

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA - EPP

Contratante: Prefeitura Municipal de Manduri

RUA BAHIA No.: 233

Complemento: Bairro:

Cidade: Manduri UF: SP CEP: 18780000 . PAIS: BRASIL

Contrato: Celebrado em: 16/11/2021

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 612.901,60 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA Roraima No.: 739

Complemento: Bairro:

Cidade: Manduri UF: SP CEP: 18780000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 16/11/2021 Conclusão Efetiva: 16/01/2022 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRO

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Estrutura Metálica. 796,42000 metro quadrado.

Observações

Esta ART refere-se a execução de obra de reforma da cobertura da Creche escola Arlete Conceição de Almeida Meli, contendo 796,42 m² de telhamento metálico - sendo 622,06 m² de execução de telhado com telhas em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lâ de rocha e 174,36 m² de execução de platibanda com telhas em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

Houve termos de aditamentos com prorrogação de prazo.

A obra/serviço foi realizada no período de 16/11/2021 a 08/04/2022.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 3 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220004462

20/05/2022 11:38:08

Autenticação Digital: 06a6g1Uz6zzaBlaGFxyT5z161x0BC3BT

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.


A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





"Capital do Verde"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI – SP

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Eu, Deivison Lucio Rodrigues, engenheiro civil, abaixo qualificado, Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA-EPP**, inscrita no CNPJ sob nº 09.620.399/0001-88, estabelecida na cidade de Piraju, Estado de São Paulo, à Rua Julio Diogo nº 68, Jardim Ana Maria, executou os serviços de **Reforma da Cobertura da Creche Escola “ Arlete Conceição de Almeida Meli ”**, situada a Rua Roraima nº 739, Parque das Abelhas, para a Prefeitura Municipal de Manduri, situada na Rua Bahia, 233, inscrita no CNPJ sob nº 46.223.749/0001-07, em conformidade com as especificações constantes no projeto, memorial descritivo e planilha orçamentária.

- **Valor do contrato** R\$ 612.901,60 (Seiscentos e Doze Mil, Novecentos e Um Reais e Sessenta Centavos).

- Nº contrato : 54/2021

- Data celebração do contrato : 16/11/2021 – Vigência de 16/11/2021 à 16/01/2022.


- 1º Termo de Aditamento: Celebrado em 08/12/2021 – Alterada a cláusula sexta do contrato original: **da dotação orçamentária.**

- 2º Termo de Aditamento: Celebrado em 16/01/2022 – Prorrogação de prazo - Vigência de 16/01/2022 à 16/03/2022.

- 3º Termo de Aditamento: Celebrado em 16/03/2022 – Prorrogação de prazo – Vigência de 16/03/2022 à 16/04/2022.

- Período de execução dos serviços: De 16/11/2021 a 08/04/2022

Os serviços foram **executados** sob responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil, o Sr. Marco Antonio Marinho Lessa, portador do CREA nº 0400472772.



PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI – SP

Segue abaixo, a planilha discriminando os serviços executados.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|------------|--|----------------|------------|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | Placa de identificação para obra | m ² | 6,00 |
| 1.2 | Locação de obra de edificação | m ² | 564,25 |
| 1.3 | Retirada de telhamento em barro | m ² | 505,00 |
| 1.4 | Retirada de estrutura em madeira pontaletada - telhas de barro | m ² | 505,00 |
| | | | |
| 2.0 | TELHAMENTO METÁLICO | | |
| 2.1 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 5.892,55 |
| 2.2 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lâ de rocha | m ² | 622,06 |
| 2.3 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm | m | 44,75 |
| | | | |
| 3.0 | PLATIBANDA | | |
| 3.1 | Forma em madeira comum para fundação | m ² | 81,21 |
| 3.2 | Lastro de concreto impermeabilizado | m ³ | 0,81 |
| 3.3 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | kg | 680,00 |
| 3.4 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | m ³ | 8,50 |
| 3.5 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | m ³ | 8,50 |
| 3.6 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | kg | 5.946,30 |
| 3.7 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm e altura de 40 mm | m ² | 174,36 |
| | | | |
| 4.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | |
| 4.1 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | m | 310,26 |
| 4.2 | Limpeza final da obra | m ² | 622,06 |



"Capital do Verde"

PREFEITURA MUNICIPAL DE MANDURI – SP

Atesto ainda que, os serviços foram executados de acordo com o contratado, portanto não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade da referida empresa.

Manduri – SP., 08 de Abril de 2022.


Deivison Lucio Rodrigues
DEIVISON LUCIO RODRIGUES
 Engenheiro civil



Responsável Técnico pela Prefeitura Municipal de Manduri
 CREA nº 5070205291-SP
 CPF nº 397.228.498-59

Tabelaio de Notas e de Protesto de Letras e Títulos - Piraí - SP
 RAFAEL MERCADANTE JUNIOR - TITULO
 Reconheço em documento sem valor econômico, por semelhança, a(s) seguinte(s)
 DEIVISON LUCIO RODRIGUES
 Dou fe. PIRAÍ, 27 de Abril de 2022
 Em testemunho da verdade
 TAINA BEGUETTO - ESCRIVENTE
 Valor por Firma: R\$ 7,48 - Valido somente com selo de autenticidade.
 Selo(s) AA156425-808

Taina Beguetto
Escrivente





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620250000141

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCO ANTONIO MARINHO LESSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCO ANTONIO MARINHO LESSA
Registro: 400472772-SP RNP: 1402981333
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230230313476 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 27/02/2023 Baixada em: 10/12/2024

Forma de Registro: INICIAL

Participação Técnica: INDIVIDUAL

Empresa Contratada: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA

Contratante: Pref. Municipal Est. Hidromineral de Águas Sta.Barbara CNPJ: 46.634.226/0001-45 ...

RUA Marques do Vale No.: 01

Complemento: Bairro:

Cidade: UF: SP CEP: 18770000 . PAIS: BRASIL

Contrato: 61/2022 Celebrado em : 27/07/2022

Vinculado à ART:

Valor do Contrato: R\$ 3.101.359,26 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: RUA CEARA No.: 250

Complemento: Bairro: SOTERO COSTA

Cidade: Águas de Santa Bárbara UF: SP CEP: 18770000 . PAIS: BRASIL

Data de início: 08/08/2022 Conclusão Efetiva: 11/07/2023 Coordenadas Geográficas:

Finalidade: OUTRO

Proprietário: CPF/CNPJ:

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Cobertura Metálica. 33388,92000 quilograma. 2) Execução, Execução, Reforma. 3800,00000 metro quadrado. 3) Execução, Execução, Pavimentação. 696,00000 metro quadrado.

Observações

ESTA ART REFERE-SE A OBRAS DE REFORMA E MELHORIAS NO ENTORNO DA EMEF PAULO SILVÉRIO (3.800,00 M2 DE PINTURA - COBERTURA METALICA - PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS)

Informações Complementares

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão.

O atestado está vinculado apenas para as atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620250000141

04/01/2025 11:23:30

Autenticação Digital: CU3kJ5zgzmCAGlfC3Fyx6kCAKCUA1JB

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA

Rua Marques do Vale, 01 - Centro Parque das Águas .Fone 14 3765.1321

CNPJ MF 46.634.226/0001-45 - CEP: 18770-000 - Estado de São Paulo

www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br

prefeitura@aguasdesantabarbara.sp.gov.br

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 09.620.399/0001-88, estabelecida na cidade de Piraju, Estado de São Paulo, à Rua Julio Diogo nº 68, Jardim Ana Maria, executou os serviços de **OBRAS DE REFORMA E MELHORIAS NO ENTORNO DA EMEF PAULO APRECIDO SILVÉRIO, situada na Rua Ceará nº 250 - Bairro Sotero Costa**, para Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, inscrita no CNPJ sob nº 46.634.226/0001-45, situada na Rua Marques do Vale nº 01, Centro, em conformidade com as especificações constante no projeto, memorial descritivo e planilha.

- Nº contrato : 61/2022
- Valor do contrato: R\$ 3.101.359,26 (Três Milhões, Cento e Um Mil, Trezentos e Cinquenta e Nove Reais e Vinte e Seis Centavos).
- Data celebração do contrato : 27/07/2022 – Vigência de 27/07/2022 a 27/07/2023.
- Período de execução dos serviços : De 08/08/2022 à 11/07/2023.

Os serviços foram **executados** sob responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil, o Sr. Marco Antonio Marinho Lessa, portador do CREA nº 0400472772.

Segue abaixo, a planilha discriminando os serviços executados.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|------------|---|---------|------------|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | Placa de identificação para obra | M2 | 6,00 |
| 1.2 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | M2 | 1854,94 |
| 1.3 | Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m | M | 50,00 |
| 2.0 | FUNDAÇÃO | | |
| 2.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 55,25 |
| 2.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | M | 210,00 |
| 2.3 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 274,14 |
| 2.4 | Lastro de concreto impermeabilizado | M3 | 2,35 |
| 2.5 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 1710,00 |
| 2.6 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 29,43 |
| 2.7 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 29,43 |
| 2.8 | Reaterro manual apiloado sem controle de compactação | M3 | 25,82 |
| 3.0 | MURO DE ARRIMO | | |
| 3.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m | M3 | 11,84 |
| 3.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 200,00 |
| 3.3 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 380,64 |
| 3.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 3426,30 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA

Rua Marques do Vale, 01 - Centro Parque das Águas - Fone 14 3765.1321

CNPJ MF 46.634.226/0001-45 - CEP: 18770-000 - Estado de São Paulo

www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br

prefeitura@aguasdesantabarbara.sp.gov.br

«Terra do verde, da paz e saúde»

| | | | |
|------------|---|----|----------|
| 3.5 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 38,07 |
| 3.6 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 38,07 |
| 3.7 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 212,80 |
| 3.8 | Chapisco com branco | M2 | 425,60 |
| 3.9 | Emboço comum | M2 | 425,60 |
| 3.10 | Reboco | M2 | 425,60 |
| 3.11 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | M2 | 212,80 |
| 4.0 | COBERTURA | | |
| 4.1 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 33388,92 |
| 4.2 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha | M2 | 1854,94 |
| 4.3 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | M | 134,20 |
| 4.4 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 1854,94 |
| 5.0 | PISO DE CONCRETO | | |
| 5.1 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 24,96 |
| 5.2 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 948,44 |
| 5.3 | Lastro de pedra britada | M3 | 28,46 |
| 5.4 | Lona plástica | M2 | 948,44 |
| 5.5 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 1710,00 |
| 5.6 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 94,85 |
| 5.7 | Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento | M3 | 94,85 |
| 5.8 | Nivelamento de piso em concreto com acabadora de superfície | M2 | 948,44 |
| 5.9 | Corte de junta de dilatação, com serra de disco diamantado para pisos | M | 577,80 |
| 6.0 | PAVIMENTAÇÃO EM LAJOTAS | | |
| 6.1 | Abertura de caixa até 25 cm, inclui escavação, compactação, transporte e preparo do sub-leito | M2 | 696,00 |
| 6.2 | Colchão de areia | M3 | 34,80 |
| 6.3 | Pavimentação em lajota de concreto 35 MPa, espessura 8 cm, tipos: raquete, retangular, sextavado e 16 faces, com rejunte em areia | M2 | 696,00 |
| 6.4 | Rejuntamento de paralelepípedo com asfalto e pedrisco | M2 | 696,00 |
| 7.0 | ILUMINAÇÃO | | |
| 7.1 | Quadro de distribuição universal de embutir, para | UN | 1,00 |



«Terra do verde, da paz e saúde»

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA

Rua Marques do Vale, 01 - Centro Parque das Águas .Fone 14 3765.1321

CNPJ MF 46.634.226/0001-45 - CEP: 18770-000 - Estado de São Paulo

www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br

prefeitura@aguasdesantabarbara.sp.gov.br

| | | | |
|------------------------------------|--|----|---------|
| | disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | | |
| 7.2 | Barramento de cobre nu | KG | 1,00 |
| 7.3 | Disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 60 A até 100 A | UN | 6,00 |
| 7.4 | Eletroduto de PVC corrugado flexível reforçado, diâmetro externo de 32 mm | M | 420,00 |
| 7.5 | Cabo de cobre flexível de 10 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 420,00 |
| 7.6 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolamento HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 1260,00 |
| 7.7 | Projektor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 l/W - 150 W/200 W | UN | 84,00 |
| 8.0 ELEVADOR PARA PCD | | | |
| 8.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava além de 1,5 m | M3 | 7,55 |
| 8.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 20 cm - completa | M | 30,00 |
| 8.3 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 152,57 |
| 8.4 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 1124,10 |
| 8.5 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 12,49 |
| 8.6 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 12,49 |
| 8.7 | Alvenaria de embasamento em bloco de concreto de 14 x 19 x 39 cm - classe A | M2 | 152,03 |
| 8.8 | Chapisco com branco | M2 | 304,06 |
| 8.9 | Emboço comum | M2 | 304,06 |
| 8.10 | Reboco | M2 | 304,06 |
| 8.11 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | M2 | 11,81 |
| 8.12 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 6,04 |
| 8.13 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 60,40 |
| 8.14 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha | M2 | 6,04 |
| 8.15 | Cumeeira em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, perfil trapezoidal, com espessura de 0,50 mm | M | 2,35 |
| 8.16 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m | M | 19,68 |
| 8.17 | Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo | M2 | 304,06 |
| 8.18 | Elevador de uso restrito a pessoas com mobilidade reduzida com 03 paradas, capacidade de 225 kg - uso interno em alvenaria | CJ | 1,00 |
| 9.0 SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | | |
| 9.1 | Conjunto motor-bomba (centrífuga) 3 cv, multiestágio, Hman= 35 a 60 mca, Q= 7,8 a 5,8 m³/h | UN | 1,00 |

sp



«Terra do verde, da paz e saúde»

PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA

Rua Marques do Vale, 01 - Centro Parque das Águas .Fone 14 3765.1321

CNPJ MF 46.634.226/0001-45 - CEP: 18770-000 - Estado de São Paulo

www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br

prefeitura@aguasdesantabarbara.sp.gov.br

| | | | |
|-----|---|----|---------|
| 9.2 | Reservatório em concreto armado cilíndrico, vertical, bipartido, método construtivo em formas deslizantes, diâmetro interno de 3,50m a 4,00m, altura de 15,00m a 25,00m | M | 8,00 |
| 9.3 | Remoção de pintura em massa com lixamento | M2 | 800,00 |
| 9.4 | Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo | M2 | 1707,69 |
| 9.5 | Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo | M2 | 3800,00 |
| 9.6 | Limpeza final da obra | M2 | 1854,94 |

Atesto ainda que, os serviços foram executados de acordo com o contratado, portanto não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade da referida empresa.

Estancia Hidromineral de Águas de Santa Bárbara – SP., 13 de Novembro de 2024.

PREF. ESTANCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA
DEIVISON LUCIO RODRIGUES - Engenheiro civil

Assessor Técnico Especializado do Prefeito para Planejamento e Gestão Estratégica
Engenheiro civil - CREA nº 5070205291-SP - CPF nº 397.228.498-59

Tabelião de Notas e de Protesto de Letras e Títulos de Piraju - SP
RAFAEL MERCADANTE JUNIOR - TABELIAO
Reconheço em documento sem valor econômico, por semelhança, a(s) firma(s):
DEIVISON LUCIO RODRIGUES

Dou fe. PIRAJU, 05 de Dezembro de 2024

Em testemunho da verdade

THALITA DUARTE DO VALLE - ESCRIVENTE

Valor por Firma: R\$ 8,27 - Valido somente com selo de autenticidade.

Selo(s) AA168382

Thalita Duarte do Valle
Escrivente





Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620220008626

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do profissional MARCO ANTONIO MARINHO LESSA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: MARCO ANTONIO MARINHO LESSA
Registro: 400472772-SP RNP: 1402981333
Título Profissional: Engenheiro Civil

Número ART: 28027230221354623 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO Registrada em: 25/08/2022 Baixada em: 20/09/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 28027230220102682
Participação Técnica: INDIVIDUAL
Empresa Contratada: CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA

Contratante: Pref. Municipal da Estancia Hidromineral de Águas de Santa Bárbara
RUA MARQUES DO VALE No.: 01
Complemento: Bairro:
Cidade: Águas de Santa Bárbara UF: SP CEP: 18770000 . PAIS: BRASIL
Contrato: 32/2021 Celebrado em : 05/07/2021
Vinculado à ART: 28027230221354756, 28027230221358368, 28027230221358487, 28027230221358998, 28027230221361882, 28027230221361899
Valor do Contrato: R\$ 895.174,27 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Endereço da Obra/serviço: AVENIDA JOSE COSTA No.: 990
Complemento: Bairro: SOTERO COSTA
Cidade: Águas de Santa Bárbara UF: SP CEP: 18770000 . PAIS: BRASIL
Data de início: 05/07/2021 Conclusão Efetiva: 27/04/2022 Coordenadas Geográficas:
Finalidade: OUTRO
Proprietário: CPF/CNPJ:
Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação. 198,47000 metro quadrado.

Informações Complementares

O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do profissional na área da Engenharia Civil.
O valor inicialmente contratado foi de R\$ 895.174,27.
Houve aditivos de valores de R\$ 42.695,92, R\$ 208.985,65, R\$ 189.368,06 e R\$ 44.225,82.
O valor total executado foi de R\$ 1.380.449,72.
Houve aditivos de prazos.

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado pelo profissional acima, contendo 8 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico No. 2620220008626
21/09/2022 08:58:18
Autenticação Digital: JgyCF3xkCBfCU1AgksJCJJ1xBkgKzUJA

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP (www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'



CREA-SP
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de São Paulo



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA

Rua Marques do Vale, 01 - Centro Parque das Águas .Fone 14 3765.1321
CNPJ MF 46.634.226/0001-45 - CEP: 18770-000 - Estado de São Paulo
www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br
prefeitura@aguasdesantabarbara.sp.gov.br

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA

Atesto para os devidos fins que a empresa **CONSTRUTORA PORTAL DO VALE LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 09.620.399/0001-88, estabelecida na cidade de Piraju, Estado de São Paulo, à Rua Julio Diogo nº 68, Jardim Ana Maria, executou os serviços de **AMPLIAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO INFANTIL PROFESSORA MIRIAN EPHIGENIA VON ZUBEN**, situada na Avenida Jose Costa, 990 - Bairro Sotero Costa, para Prefeitura Municipal da Estancia Hidromineral de Águas de Santa Bárbara, inscrita no CNPJ sob nº 46.634.226/0001-45, situada na Rua Marques do Vale nº 01, Centro, em conformidade com as especificações constante no projeto, memorial descritivo e planilha.

- Valor do contrato R\$ 895.174,27 (Oitocentos e Noventa e Cinco Mil, Cento e Setenta e Quatro Reais e Vinte e Sete Centavos).

- Nº contrato : 32/2021

- Data celebração do contrato : 05/07/2021 – Vigência de 05/07/2021 a 05/11/2021.

- 1º Termo de Aditamento: Celebrado em 17/09/2021 – Reequilíbrio Econômico Financeiro no valor de R\$ 42.695,92.

- 2º Termo de Aditamento: Celebrado em 05/11/2021 – Prorrogação de prazo - Vigência de 05/11/2021 a 05/03/2022.

- 3º Termo de Aditamento: Celebrado em 01/12/2021 – Aditivo de valor por aumento dos quantitativos dos itens da planilha no valor de R\$ 208.985,65.

- 4º Termo de Aditamento: Celebrado em 04/03/2022 – Prorrogação de prazo – Vigência de 05/03/2022 a 05/05/2022.

- 5º Termo de Aditamento: Celebrado em 04/03/2022 – Aditivo de valor por aumento dos quantitativos dos itens da planilha no valor de R\$ 189.368,06.

- 4º Termo de Aditamento: Celebrado em 01/04/2022 – Aditivo de valor por aumento dos quantitativos dos itens da planilha no valor de R\$ 44.225,82.

- Período de execução dos serviços: De 05/07/2021 a 27/04/2022.

Os serviços foram **executados** sob responsabilidade Técnica do Engenheiro Civil, o Sr. Marco Antonio Marinho Lessa, portador do CREA nº 0400472772.

Segue abaixo, a planilha discriminando os serviços executados.

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | QUANTIDADE |
|------|----------------------------------|---------|------------|
| 1.0 | SERVIÇOS PRELIMINARES | | |
| 1.1 | Placa de identificação para obra | M2 | 6,00 |
| 1.2 | Locação de obra de edificação | M2 | 198,47 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA

Rua Marques do Vale, 01 - Centro Parque das Águas .Fone 14 3765.1321
CNPJ MF 46.634.226/0001-45 - CEP: 18770-000 - Estado de São Paulo
www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br
prefeitura@aguasdesantabarbara.sp.gov.br

«Terra do verde, da paz e saúde»

| | | | |
|--------------------------------------|---|-------|---------|
| 1.3 | Locação de container tipo depósito - área mínima de 13,80 m ² | UNMES | 8,00 |
| 1.4 | Tapume fixo para fechamento de áreas, com portão | M2 | 171,64 |
| 1.5 | Limpeza manual do terreno, inclusive troncos até 5 cm de diâmetro, com caminhão à disposição dentro da obra, até o raio de 1 km | M2 | 480,70 |
| 1.6 | Demolição manual de alvenaria de elevação ou elemento vazado, incluindo revestimento | M3 | 1,75 |
| 2.0 FUNDAÇÃO | | | |
| 2.1 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 27,85 |
| 2.2 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | M | 288,00 |
| 2.3 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 180,12 |
| 2.4 | Lastro de concreto impermeabilizado | M3 | 1,70 |
| 2.5 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 1881,90 |
| 2.6 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 20,91 |
| 2.7 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 20,91 |
| 2.8 | Reaterro manual apilado sem controle de compactação | M3 | 111,24 |
| 2.9 | Impermeabilização em membrana de asfalto modificado com elastômeros, na cor preta | M2 | 304,50 |
| 3.0 MESO E SUPERESTRUTURA | | | |
| 3.1 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 194,04 |
| 3.2 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 3292,20 |
| 3.3 | Concreto usinado, fck = 25 MPa | M3 | 36,58 |
| 3.4 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 36,58 |
| 4.0 ALVENARIA E REVESTIMENTOS | | | |
| 4.1 | Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, de 14 cm | M2 | 868,92 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA

Rua Marques do Vale, 01 - Centro Parque das Águas .Fone 14 3765.1321
CNPJ MF 46.634.226/0001-45 - CEP: 18770-000 - Estado de São Paulo
www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br
prefeitura@aguasdesantabarbara.sp.gov.br

| | | | |
|-----|---|----|---------|
| 4.2 | Chapisco | M2 | 2057,73 |
| 4.3 | Emboço comum | M2 | 2007,73 |
| 4.4 | Reboco | M2 | 2007,73 |
| | | | |
| 5.0 | LAJE | | |
| 5.1 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 16 (12+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | 190,62 |
| 5.2 | Laje pré-fabricada mista vigota treliçada/lajota cerâmica - LT 12 (8+4) e capa com concreto de 25 MPa | M2 | |
| 5.3 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 1378,01 |
| 5.4 | Forro em placa de gesso liso fixo | M2 | 230,00 |
| | | | |
| 6.0 | COBERTURA | | |
| 6.1 | Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura | KG | 3298,34 |
| 6.2 | Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e poliéster, tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com lã de rocha | M2 | 194,02 |
| 6.3 | Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 m | M | 141,84 |
| 6.4 | Tubo de PVC rígido tipo PBA classe 15, DN= 100mm, (DE= 110mm), inclusive conexões | M | 50,00 |
| | | | |
| 7.0 | PAVIMENTAÇÃO E REVESTIMENTOS | | |
| 7.1 | Lastro de pedra britada | M3 | 16,39 |
| 7.2 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | M3 | 13,49 |
| 7.3 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 13,49 |
| 7.4 | Regularização de piso com nata de cimento e branco | M2 | 327,73 |
| 7.5 | Revestimento em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M2 | 345,73 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA

Rua Marques do Vale, 01 - Centro Parque das Águas .Fone 14 3765.1321

CNPJ MF 46.634.226/0001-45 - CEP: 18770-000 - Estado de São Paulo

www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br

prefeitura@aguasdesantabarbara.sp.gov.br

«Terra do verde, da paz e saúde»

| | | | |
|------------|---|----|---------|
| 7.6 | Rodapé em porcelanato esmaltado acetinado para área interna e ambiente com acesso ao exterior, grupo de absorção Bla, resistência química B, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado | M | 257,47 |
| 7.7 | Revestimento em placa cerâmica esmaltada de 20x20 cm, tipo monocolor, assentado e rejuntado com argamassa industrializada | M2 | 87,09 |
| 8.0 | INSTALAÇÕES ELÉTRICAS | | |
| 8.1 | Cabo de cobre flexível de 16 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 300,00 |
| 8.2 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 400 V, corrente de 80 A até 125 A | UN | 2,00 |
| 8.3 | Quadro de distribuição universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes | UN | 1,00 |
| 8.4 | Barramento de cobre nu | KG | 0,50 |
| 8.5 | Dispositivo diferencial residual de 100 A x 30 mA - 4 polos | UN | 2,00 |
| 8.6 | Mini-disjuntor termomagnético, tripolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A | UN | 16,00 |
| 8.7 | Caixa em PVC octogonal de 4' x 4' | UN | 42,00 |
| 8.8 | Caixa em PVC de 4' x 2' | UN | 52,00 |
| 8.9 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 1' - com acessórios | M | 400,00 |
| 8.10 | Eletroduto de PVC rígido roscável de 2' - com acessórios | M | 158,00 |
| 8.11 | Cabo de cobre flexível de 6 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 315,00 |
| 8.12 | Cabo de cobre flexível de 2,5 mm ² , isolamento 0,6/1 kV - isolação HEPR 90°C - baixa emissão de fumaça e gases | M | 1220,00 |
| 8.13 | Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa | CJ | 42,00 |
| 8.14 | Interruptor com 1 tecla simples e placa | CJ | 13,00 |
| 8.15 | Luminária LED redonda de embutir com difusor translúcido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 lm, potência de 9 a 12 W | UN | 39,00 |
| 9.0 | INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS | | |
| 9.1 | Reservatório em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 1.000 litros | UN | 2,00 |
| 9.2 | Bacia sifonada de louça para pessoas com mobilidade reduzida - capacidade de 6 litros | UN | 2,00 |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA

Rua Marques do Vale, 01 - Centro Parque das Águas .Fone 14 3765.1321
CNPJ MF 46.634.226/0001-45 - CEP: 18770-000 - Estado de São Paulo
www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br
prefeitura@aguasdesantabarbara.sp.gov.br

«Terra do verde, da paz e saúde»

| | | | |
|------------------------|--|----|--------|
| 9.3 | Lavatório de louça para canto sem coluna para pessoas com mobilidade reduzida | UN | 2,00 |
| 9.4 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 500 mm | UN | 2,00 |
| 9.5 | Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de aço inoxidável de 1 1/2' x 800 mm | UN | 2,00 |
| 9.6 | Barra de proteção para lavatório, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de alumínio acabamento com pintura epóxi | UN | 2,00 |
| 9.7 | Torneira de mesa para lavatório compacta, acionamento hidromecânico, em latão cromado, DN= 1/2' | UN | 4,00 |
| 9.8 | Torneira curta com rosca para uso geral, em latão fundido sem acabamento, DN= 1/2' | UN | 3,00 |
| 9.9 | Tampo/bancada em concreto armado, revestido em aço inoxidável fosco polido | M2 | 0,00 |
| 9.10 | Cuba em aço inoxidável simples de 300 x 140mm | UN | 1,00 |
| 9.11 | Torneira volante tipo alavanca | UN | 2,00 |
| 9.12 | Sifão de metal cromado de 1' x 1 1/2' | UN | 7,00 |
| 9.13 | Válvula de metal cromado de 1 1/2' | UN | 7,00 |
| 9.14 | Engate flexível metálico DN= 1/2' | UN | 11,00 |
| 9.15 | Bacia sifonada com caixa de descarga acoplada sem tampa - 6 litros | CJ | 2,00 |
| 9.16 | Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 32 mm, (1'), inclusive conexões | M | 270,00 |
| 9.17 | Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 100 mm, inclusive conexões | M | 130,00 |
| 9.18 | Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 mm, com grelha | UN | 4,00 |
| 9.19 | Tampo/bancada em granito, com frontão, espessura de 2 cm, acabamento polido | M2 | 4,10 |
| 9.20 | Divisória em placas de granito com espessura de 3 cm | M2 | 10,88 |
| 9.21 | Cuba de louça de embutir redonda | UN | 6,00 |
| 9.22 | Torneira de mesa com bica móvel e alavanca | UN | 1,00 |
| 10.0 ESQUADRIAS | | | |
| 10.1 | Porta em ferro de abrir, para receber vidro, sob medida | M2 | 5,67 |
| 10.2 | Porta lisa de madeira, interna "PIM", para acabamento em pintura, padrão dimensional médio/pesado, com ferragens, | UN | 8,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA**

Rua Marques do Vale, 01 - Centro Parque das Águas .Fone 14 3765.1321
CNPJ MF 46.634.226/0001-45 - CEP: 18770-000 - Estado de São Paulo
www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br
prefeitura@aguasdesantabarbara.sp.gov.br

Página 7/9

| | | | |
|-------------|--|----|---------|
| | completo - 90 x 210 cm | | |
| 10.3 | Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 60 x 160 cm | UN | 2,00 |
| 10.4 | Porta em laminado fenólico melamínico com batente em alumínio - 80 x 180 cm | UN | 2,00 |
| 10.5 | Vidro liso laminado incolor de 10 mm | M2 | 4,20 |
| 10.6 | Caixilho em alumínio basculante, sob medida | M2 | 46,52 |
| 10.7 | Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido | M | 43,00 |
| 10.8 | Grade de proteção para caixilhos | M2 | 44,00 |
| | | | |
| 11.0 | PINTURA | | |
| 11.1 | Massa corrida à base de resina acrílica | M2 | 990,79 |
| 11.2 | Tinta acrílica antimoho em massa, inclusive preparo | M2 | 5450,71 |
| 11.3 | Tinta látex antimoho em massa, inclusive preparo | M2 | 168,64 |
| 11.4 | Esmalte a base de água em estrutura metálica | M2 | 1017,44 |
| 11.5 | Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura superior a 10 m | M2 | 77,00 |
| 11.6 | Estucamento e lixamento de concreto deteriorado | M2 | 130,00 |
| 11.7 | Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante | M2 | 957,44 |
| 11.8 | Acrílico para quadras e pisos cimentados | M2 | 360,49 |
| | | | |
| 12.0 | SERVIÇOS EXTERNOS E ESCADA | | |
| 12.1 | Lastro de pedra britada | M3 | 4,50 |
| 12.2 | Armadura em tela soldada de aço | KG | 400,00 |
| 12.3 | Concreto usinado, fck = 20 MPa | M3 | 9,31 |
| 12.4 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 9,31 |
| 12.5 | Cimentado desempenado | M2 | 133,00 |
| 12.6 | Alvenaria de elevação de 1/2 tijolo maciço comum | M2 | 41,00 |



**PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE
ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA**

Rua Marques do Vale, 01 - Centro Parque das Águas .Fone 14 3765.1321
CNPJ MF 46.634.226/0001-45 - CEP: 18770-000 - Estado de São Paulo
www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br
prefeitura@aguasdesantabarbara.sp.gov.br

«Terra do verde, da paz e saúde»

| | | | |
|-------------|--|----|--------|
| 12.7 | Grelha pré-moldada em concreto, com furos redondos, 79,5 x 24,5 x 8 cm | UN | 30,00 |
| 12.8 | Plantio de grama esmeralda em placas (jardins e canteiros) | M2 | 235,00 |
| 12.9 | Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em campo aberto | M3 | 7,44 |
| 12.10 | Regularização e compactação mecanizada de superfície, sem controle do proctor normal | M2 | 18,60 |
| 12.11 | Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa | M | 75,00 |
| 12.12 | Forma em madeira comum para fundação | M2 | 37,20 |
| 12.13 | Forma em madeira comum para estrutura | M2 | 22,00 |
| 12.14 | Lastro de pedra britada | M3 | 0,62 |
| 12.15 | Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa | KG | 503,20 |
| 12.16 | Concreto preparado no local, fck = 20 MPa | M3 | 5,92 |
| 12.17 | Lançamento, espalhamento e adensamento de concreto ou massa em lastro e/ou enchimento | M3 | 5,92 |
| 12.18 | Reaterro manual para simples regularização sem compactação | M3 | 144,52 |
| 12.19 | Alvenaria de bloco cerâmico estrutural, uso revestido, de 14 cm | M2 | 167,40 |
| 12.20 | Chapisco com branco | M2 | 334,80 |
| 12.21 | Emboço comum | M2 | 334,80 |
| 12.22 | Reboco | M2 | 334,80 |
| 12.23 | Tinta acrílica antimofa em massa, inclusive preparo | M2 | 334,80 |
| 12.24 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 1 1/2" | M | 42,00 |
| 12.25 | Corrimão tubular em aço galvanizado, diâmetro 2" | M | 11,70 |
| 13.0 | SERVIÇOS DE ACESSIBILIDADE E SEGURANÇA | | |
| 13.1 | Extintor manual de pó químico seco ABC - capacidade de 6 kg | UN | 6,00 |
| 13.2 | Plataforma para elevação até 2,00 m, nas dimensões de 900 x 1400 mm, capacidade de 250 kg - percurso superior a 1,00 m de altura | CJ | 1,00 |
| 14.0 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | | |



PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTÂNCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA

Rua Marques do Vale, 01 - Centro Parque das Águas .Fone 14 3765.1321
CNPJ MF 46.634.226/0001-45 - CEP: 18770-000 - Estado de São Paulo
www.aguasdesantabarbara.sp.gov.br
prefeitura@aguasdesantabarbara.sp.gov.br

| | | | |
|------|-----------------------|----|--------|
| 14.1 | Limpeza final da obra | M2 | 679,17 |
|------|-----------------------|----|--------|

Atesto ainda que, os serviços foram executados de acordo com o contratado, portanto não há registro que desabone a idoneidade e a capacidade da referida empresa.

Estancia Hidromineral de Águas de Santa Bárbara – SP., 27 de Abril de 2022.


PREF. ESTANCIA HIDROMINERAL DE ÁGUAS DE SANTA BÁRBARA
DEIVISON LUCIO RODRIGUES
Engenheiro civil
Assessor Técnico Especializado do Prefeito para Planejamento e Gestão Estratégica
Engenheiro civil - CREA nº 5070205291-SP
CPF nº 397.228.498-59

Tainá Beguetto
Escrevente

Reconheço em documento sem valor econômico, por semelhança, a(s) firma(s)
DEIVISON LUCIO RODRIGUES=

Dou fe. PIRAJU, 30 de Agosto de 2022

Em testemunho da verdade

TAINÁ BEGUETTO - Escrevente

Valor por Firma: R\$ 7,40 - Valido somente com selo de autenticidade.

Selo(s) AA156126

