SERVIGO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

Numero da Certidao: CI - 3631174/2025 Valida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, que a pessoa juridica abaixo citadas se encontra registrada neste
Conselho, para atividades técnicas limitadas a competéncia legal de seus responsaveis
técnicos, nos termos da Lei n° 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a
pessoa juridica mencionada,bem como seus responsaveis técnicos anotados ndo se
encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidao nao concede a empresa o direito de executar
quaisquer servicos técnicos sem a participacao real,efetiva e insofismavel dos responsaveis
técnicos abaixo citados,e que perderd a sua validade se ocorrer qualquer modificacdo nos
dados cadastrais nela contidos,apds a data de sua expedicdo.

Razdo Social: ROMA CONSTRUCOES CIVIL LTDA
CNPJ: 11.721.759/0001-80
Endereco: Rua DAS AMBURANAS, 102

JARDIM DA SERRA II
18873384 - Fartura - SP

Namero de registro no CREA - SP: 1979739
Data do registro: 21/10/2014

Processo (Sipro): F-003519/2014

Processo (SEI): -*-*-*-x-*

Observacao:

Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. REGISTRADA PARA ATUAR
NA AREA DA ENGENHARIA CIVIL, NAO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS AREAS DA
ENGENHARIA MECANICA E METALURGICA, ENGENHARIA QUIMICA, ENGENHARIA
ELETRICA, GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA,
AGRONOMIA, E ENGENHARIA DE SEGURANGCA DO TRABALHO.

Objetivo Social:

OBJETIVO SOCIAL: "Obras de alvenaria, Construcao de edificios, Demolicdes de edificios e
outras estruturas, Perfuragdao e sondagens, Obras de fundagdes, Obras de terraplenagens,
Construcao de rodovias e ferrovias, Construcao de redes de abastecimento de agua, coleta
de esgoto e Construgdes correlatas, exceto obras de irrigacao, Instalacao e manutencao
elétrica, Preparacao de canteiros e limpeza de terrenos, Comércio varejista de materiais de
construgao em geral, Construcao de obras de arte especiais, Obras de urbanizagcao de ruas,
pracas e calcadas, montagem de estrutura metalicas, Construcdo de Instalacdes esportivas
e recreativas, Instalacdes Hidraulicas, sanitarias e de gas, Instalacdo e manutencdo de
sistemas centrais de ar condicionado, de ventilagdao e refrigeragao, Instalacdes de sistema
de prevencao contra incéndio, perfuracao e construcdo de pocos de agua, Servicos de
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CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
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cartografia, Topografia e geodesia, Servicos de desenho técnico relacionados a Arquitetura
e Engenharia, Aluguel de maquinas e Equipamentos para construcdo sem operador, Exceto
andaimes, Limpeza em prédios e em domicilios.

Esta certidao nao concede a pessoa juridica o direito de executar quaisquer servicos ou
obras de seu objetivo social sem a participacao efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuicoes dos
profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as
ARTs de cargo em funcgao registradas no Crea-SP.

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: PAULA JANAINA CAVAGNHA

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL
Paragrafo 1° do artigo 5° da Resolugao 1.073/16 do Confea, referentes as
atribuicdes constantes no artigo 7° da Resolugdao 218/73 do Confea e as
atividades do artigo 7° da Lei Federal n® 5.194/66 e os artigos 28 e 29 do Decreto
Federal n® 23.569/33, nos termos do artigo 6° da Resolugao 1.073/16 do Confea.

Origem do Registro: CREA-SP

Namero do Registro (CREASP): 5063268750

Registro Nacional: 2619577012

Data de inicio da responsabilidade técnica: 28/09/2023

Esta certiddao ndao quita nem invalida qualquer débito ou infracdo em nome da empresa
e/ou profissional(is), e perdera sua validade caso ocorram quaisquer alteragdoes em seus
dados acima descritos.

A falsificacdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando
o(a) autor(a) a competente acdo penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certiddao devera ser verificada no site: www.creasp.org.br
Codigo de controle da certidao: f583a017-d348-45ab-9f94-333d7df09e96

Situacdo cadastral extraida em: 14/05/2025 14:54:45 - Certiddo reimpressa em
15/05/2025 07:55:49.

Emitida via Servigos Online.

Pagina 02



SERVIGO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Continuagdo da Certiddo: CI - 3631174/2025 Pagina 03

Em caso de duvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale

Conosco ou ainda através da unidade UOP PIRAJU, situada a Rua: 13 DE MAIO, 565, , CENTRO,
PIRAJU-SP, CEP: 18800-001, ou procure a unidade de atendimento mais proxima.

SAO PAULO, 14 de Maio de 2025
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA DE PESSOA JURIDICA
Numero da Certidao: CI - 3631176/2025

CERTIFICAMOS, constar em nome da pessoa juridica abaixo citada, anotagdes de
responsabilidade técnica do(s) profissional(is) a seguir discriminado(s).

CERTIFICAMOS, mais, que a presente certiddo perdera a sua validade caso ocorrer
qualquer modificacdo nos dados cadastrais nela contidos, apds a data de sua expedicao.

Razao Social: ROMA CONSTRUC@ES CIVIL LTDA
Namero de registro no CREA - SP: 1979739
Data do registro: 21/10/2014

Processo (Sipro): F-003519/2014

Processo (SEI): -*-*-*_*_x

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: PAULA JANAINA CAVAGNHA

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL

Origem do Registro: CREA-SP

Namero do Registro (CREASP): 5063268750 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2619577012

Data de inicio da responsabilidade técnica: 28/09/2023

Responsabilidades Técnicas Inativas:

Nome: PAULA JANAINA CAVAGNHA

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL

Origem do Registro: CREA-SP

Namero do Registro (CREASP): 5063268750 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2619577012

Data de inicio da responsabilidade técnica: 21/10/2014
Data de término da responsabilidade técnica: 16/10/2017

Nome: VANESSA FRANCA
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL
Origem do Registro: CREA-PR
NGmero do Registro (CREASP): 5069505254 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 1714122565
Data de inicio da responsabilidade técnica: 19/03/2015
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Data de término da responsabilidade técnica: 16/03/2016

Nome: FABIA ROBERTA PEREIRA ELEUTERIO DE OLIVEIRA
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL

Origem do Registro: CREA-SP

NUamero do Registro (CREASP): 5063458544 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2609264968

Data de inicio da responsabilidade técnica: 06/04/2015
Data de término da responsabilidade técnica: 07/11/2017

Nome: PAULA JANAINA CAVAGNHA

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL

Origem do Registro: CREA-SP

Namero do Registro (CREASP): 5063268750 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2619577012

Data de inicio da responsabilidade técnica: 17/10/2017
Data de término da responsabilidade técnica: 20/09/2018

Nome: FABIA ROBERTA PEREIRA ELEUTERIO DE OLIVEIRA
Titulo: ENGENHEIRA CIVIL

Origem do Registro: CREA-SP

Namero do Registro (CREASP): 5063458544 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2609264968

Data de inicio da responsabilidade técnica: 08/11/2017
Data de término da responsabilidade técnica: 02/11/2020

Nome: PAULA JANAINA CAVAGNHA

Titulo: ENGENHEIRA CIVIL

Origem do Registro: CREA-SP

Namero do Registro (CREASP): 5063268750 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2619577012

Data de inicio da responsabilidade técnica: 22/09/2020
Data de término da responsabilidade técnica: 21/09/2023

Esta certiddo ndo quita nem invalida qualquer débito ou infracdo em nome da empresa
e/ou profissional(is), e perdera sua validade caso ocorram quaisquer alteracées em seus
dados acima descritos.
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A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Codigo Penal Brasileiro, sujeitando
o(a) autor(a) a competente acdo penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certiddao devera ser verificada no site: www.creasp.org.br

Codigo de controle da certiddo: ea53a839-269f-4059-ab42-c0ab3fb122b9

Situacdao cadastral extraida em: 14/05/2025 14:55:13 - Certiddo reimpressa em
15/05/2025 07:56:13.

Emitida via Servigos Online.

Em caso de duvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale
Conosco ou ainda através da unidade UOP PIRAJU, situada a Rua: 13 DE MAIO, 565, , CENTRO,
PIRAJU-SP, CEP: 18800-001, ou procure a unidade de atendimento mais proxima.

SAO PAULO, 14 de Maio de 2025
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Certidéo de Acervo Técnico - CAT C R E A_ S CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugdo No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 2620170000223

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S&o Paulo Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugao no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional FABIA ROBERTA PEREIRA ELEUTERIO DE OLIVEIRA referente a(s) Anotacao(oes) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FABIA ROBERTA PEREIRA ELEUTERIO DE OLIVEIRA . ... ... ..o o o
Registro: 5063458544-SP . .. ........... ... ... ... RNP: 2609264968
Titulo Profissional: Engenheira Civil

Ntmero ART: 92221220160052878 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO. .. .. Registrada em: 20/01/2016Baixada em: 03/12/2016
Forma de Registro: INICIAL

PRAGA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO . .. ..o oo e et e e No.:40.....
Complemento: . ............ ... i Baimo: CENTRO . . ... ... . e
Cidade: Taguai . ................ovviiiinonnn. UF: SP CEP: 18890000 . PAIS:BRASIL . . ...t
Contrato: 19/2015 . .. .. ... Celebradoem :30/12/2015 .. ... ... ... i,
Vinculado & ART: 82221220160052878 . . . ... ... oottt e e e e e e
Valor do Contrato: R$ 230.903,21 .. ....... .. ... ........... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .
Enderego da Obra/servigo:RUA JOSE GOBBO .. ... ....ootmi e e No.: 1507 . . .
Complemento: ....... ... Bairmo: CENTRO . . . ... i
Cidade: Taguai ... ....... ... ..., UF: SP CEP: 18890000 . PAIS: BRASIL .. .. ..ottt e
Data de inicio: 11/01/2016 Conclusdo Efetiva: 21/06/2016 . ......... Coordenadas Geograficas: ...........................
Finalidade: JUDICIAL . . . ... e e e e e
Proprietario: CAMARA MUNICIPALDE TAGUAI . .. ...t CNPJ: 49.886.096/0001-26 .. ..........

— Observagdes
ESTA ART REFERE-SE A EXECUGAO DE OBRA DE CONSTRUGCAO DE EDIFICIO PARA O PODER LEGISLATIVO DO
MUNICIPIO DE TAGUAI. COMPREENDENDO SUPRA-ESTRUTURA, ALVENARIA DE FECHAMENTO TOTALIZANDO 352,50 M?

E COBERTURA EM ESTRUTURA METALICA COM TELHAS EM CHAPA DE AGO PRE PINTADA, TIPO SANDUICHE MEDINDO
713,62 M? - REFERENTE A 22 FASE DA CONSTRUGAO

—Informagdes Complementares
Consta planilha anexa ao atestado contendo 02 folhas . . . .. ... ...ttt e

O atestado estd vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuicdes do
profissional na drea da Engenharia Civil

Valor inicial do contrato
Valor final do contrato.......................

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certidao de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo
profissional acima, contendo 1 fls, expedido pelo contratante da obra/servigo em 07/07/2016, devidamente assinado por Eng. Civil
Jodo Victor Assaf Navarro Ayub, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagoes nele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico N0.2620170000223
11/01/2017 10:06:16
Autenticagéo Digital: sCKITOFCKCOUOBOBKCkznUygag35naxs

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos qualitativos e
atestado no CREA. quantitativos nela contidos, bem como de alteracao da situagdo do registro da ART,

A CAT a qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado (www.creasp.org.br).
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragao &
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas. A falsificagdo deste documento constitul crime previsto no Codigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor 3 respectiva agao penal.
A CAT € valida em todo territorio nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo sp
-
Avenida ARMANDO SILVA, 160 DISTRITO INDUSTRIAL | Ourinhos-SP, CEP 19808160 c REA
e B otads Gu'she pa

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opcédo 'Atendimento’ link ‘Fale Conosco'




CAMARA MUNICIPAL DE TAGUA{
CNPJ :49.886.096/0001-26
Taguai- Capital das Confecgoes

ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA

DENOMINACAO DA OBRA: 2° Etapa de Edificaco de Prédio para Poder Legislativo do

Municipio de Taguai, compreendendo “Supra Estrutura, Alvenaria de Fechamento e Cobertura”.
LOCALIZACAO: Rua José Gobbo, n° 1507- Taguai/SP.

EMPRESA CONTRATADA: ROMA CONSTRUCOES CIVIL LTDA-ME
CREA 1979739-SP

RESPONSAVEL TECNICA:FABIA ROBERTA PEREIRA ELEUTERIO DE OLIVEIRA
CREA-SP N° 5063458544

NUMERO DO CONTRATO: 19/2015

VALOR CONTRATUAL: R$ 247.185,95 (duzentos e quarenta e sete mil cento e oitenta e cinco
reais e noventa e cinco centavos)

INICIO DA OBRA: 11/01/2016
TERMINO DA OBRA: 21/06/2016

Ap0s a execugdo da obra acima mencionada, referente & 2° Etapa de Edificagéo de
Prédio para Poder Legislativo do Municipio de Taguai, compreendendo “Supra Estrutura,
Alvenaria de Fechamento e Cobertura” totalizando 713,62 m? de edificagéo, atesto que a obra foi
concluida atendendo o que foi proposto, foi devidamente inspecionada, testada o qual recebe
em definitivo a obra acompanhada, a contar desta data para todos os fins de direito. Consta

planilha em anexo (02) duas paginas.

Fores, ) Taguai, 07 de julho de 2016.

C ENGENHARIA E ARQUITETURA LTDA
CNPJ sob n° 65.684.110/0001-65 :
Jodo Victor Assaf Navarro Ayub
CREA-SP 5063040277
Engenheiro Civil Fiscal/ Responsavel

Praca Expedicionario Antonio Romano. n°40. Tel:14-33861552-Taguai-SP CEP18.890-000
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Pégina 1/1

Reaatcdo No. 1025, do 0 4o o do 2000 R EEA-S

Conselho Reglonal de Engenharla e Agronomia do Estado de Séo Paulo

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620170009463

Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S&o Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional FABIA ROBERTA PEREIRA ELEUTERIO DE OLIVEIRA referente a(s) Anotacao(des) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FABIA ROBERTA PEREIRA ELEUTERIO DE OLIVEIRA . . . . . oo\ oottt e e e e e e e,
Registro: 5063458544-SP . .. ............ ... RNP: 2609264968
Titulo Profissional: Engenheira Civil

Numero ART: 28027230171840322 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIGO . .. .. Registrada em: 24/04/2017Baixada em: 18/09/2017
Forma de Registro: SUBSTITUIGAO & 92221220161022782
Participag8o Técnica: EQUIPE . . ... ... e
Empresa Contratada: ROMA CONSTRUGOES CIVIL LTDA

Contratante: Prefeitura Municipal de [taporanga . .. ... e

RUABomJesus................. 0 D000 0 0.6 00 D000 0 0.0 00 0 D5 0 0 D I B e Ty T 1 N e s s e e A S No.: 738 . ...
Complemento: . ... ... .. BalrtO: CONMO . e v« s v & mivs s ot v s 0 8 5 i 5 8 Wi & 565 & 60a%s0 o s @i
Cidade: Itaporanga . . .. ..............couunnn. UF: SP CEP: 18480000 . PAIS: BRASIL . . .ivi o« sio v s viais s nisis s siniin s s sisinie
Contrato: 042/2016 . . .. ...t Celebradoem:31/08/2016 ... ......c.vviivunrierevnsannns
VINCUIAAO @ AR T L L. e
Valor do Contrato: R$ 201.950,00 .. ....................... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .
Enderego da Obra/servigo:RUA Apéricio Fiuzade Carvalho . . ...ttt et No.: 1056 . . .
Complemento: . ... ... ... BaIITO: COMYO ' wrsi o » s 5 ¢ e » 55 55 s 3 5550 3 9w 65 il § 5om 3 & op & 3 g &
Cidade: ltaporanga . ... ..............ccoun... UF: SP CEP: 18480000 . PAIS: BRASIL . . cvc i vvvnesinsvesnivivasssnnis
Data de inicio: 31/08/2016 Conclusédo Efetiva: 15/12/2016.......... Coordenadas Geograficas: ...............ccccvuunnnnn.
Finalidade: ESCOLAR . . . ... et e e e e
Proprietario: Prefeitura Municipal de ltaporanga ... ..................cciiiiinnn... CNPJ: 46.634.408/0001-16 . . ... .......
Atividade Técnica: 1) Execugéo, Execugéo, Cobertura Metdlica. 676,25000 metro quadrado. . . ...........overnnn ..
— Observagdes

Esta ART refere-se a Execug&o de obra, incluindo materiais, demoli¢do, nivelamento,execugéo de piso, pintura e cobertura metalica
da quadra poliesportiva da escola municipal Vicente Russo do Amaral, sendo estes servigos demoli¢io de piso existente, aterro
para nivelamento da camada do solo, concretagem do piso incluindo malha de ago,corte de junta de dilatagdo, polimento em
concreto com acabamento de superficie, pintura e demarcagdo do piso da quadra e cobertura em estrutura metélica com telha de
ago galvanizado totalizando 676,25 metros quadrados de construgdo

— Informagdes Complementares
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado a presente certiddo. . . .. .........ouurrenee e
Consta planilha anexa ao atestado contendo 3fOINAS. . . . ... ..ottt

O atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuigdes do
profissional na drea da Engenharia Civil. . .. ... ... ... e e e

A presente Certidéo de Acervo Técnico foi analisada e expedida sob responsabilidade da unidade abaixo informada. .. ...........

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado & presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT, o Atestado apresentado pelo
profissional acima, contendo 4 fis, expedido pelo contratante da obra/servigo em 16/12/2016, devidamente assinado por Helio Likio
Hamamoto, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes hele constantes.

Certiddo de Acervo Técnico N0.2620170009463
28/09/2017 16:10:33
Autenticagdo Digital: ClsxCJ50JKAFJJF5akfaFGCIIXTBJAK

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da situagéo do registro da ART,

A icidade e a validade desta

A CAT a qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidad
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsével técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragdo
entregue no momento da habilitagéo ou da entrega das propostas.

A CAT é vélida em todo territério nacional.

C tho Regional de E PRy

rtiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,
jeitando o autor a respectiva agéo penal.

F \g! ia do Estado de Séo Paulo
Avenida NOVE DE JULHO, 409 CENTRO Jundiai-SP, CEP 13201019
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgéo 'Atendimento' link 'Fale Conosco’

[@ICREA S

Regianal de Engenharia o Agronomia
do tstado de S350 Pavie
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ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA

DENOMINACAO DA OBRA: Execucéo de obra, incluindo materiais, demolic&o, nivelamento,
execugdo de piso, pintura e cobertura metalica da quadra poliesportiva da escola municipal
Vicente Russo do Amaral, sendo estes servigos demolicdo de piso existente, aterro para
nivelamento da camada do solo, concretagem do piso incluindo malha de ago, corte de junta de
dilatag&o, polimento em concreto com acabamento de superficie, pintura e demarcagéo do piso
da quadra e cobertura em estrutura metalica com telha de a¢o galvanizado totalizando 676,25
metros quadrados de construgao.

LOCALIZACAO DA OBRA: Rua Aparicio Fiuza de Carvalho-ltaporanga/SP.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA

END. Rua Bom Jesus —Centro —Itaporanga/SP
CNPJ 46.634.408/0001-16
EMPRESA CONTRATADA: ROMA CONSTRUCOES CIVIL LTDA-ME
CREA 1979739-SP
RESPONSAVEL TECNICO: FABIA ROBERTA P. ELEUTERIO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-SP 5063458544

NUMERO DO CONTRATO: 042/2016

VALOR CONTRATUAL: R$ 201.950,00 (Duzentos e um mil e novecentos e
cinquenta reais)

INICIO DA OBRA: 31/08/2016

TERMINO DA OBRA: 15/12/2016

A obra acima mencionada referente a demolicdo, nivelamento, execu¢do de piso,
pintura e cobertura metdlica da quadra poliesportiva da escola municipal Vicente Russo do
Amaral encontra-se .concluida. Atesto que foi executada em conformidade com o projeto e
especificacdes,  tendo sido atendidas todas as solicitagbes técnicas da contratante, a qual
recebe em carater definitivo a obra acompanhada, a contar desta data para todos os fins de
direito, consta planilha em anexo contendo (03) trés paginas.

Itaporanga, 16 de dezembro de 2016.

! (> o) /O\ /
CHEFE'DO DEPARTAMENTO DE OBRAS DE ITAPORANGA
HELIO LIKIO HAMAMOTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 0601188254

Fone/Fax: (15) 3565-1397 - E-mail: prefeituraitaporanga@yahoo.com.br
Rua Bom Jesus, 738 - Centro - CEP 18.480-000 - ITAPORANGA - Estado de Sao Paulo
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Certidéo de Acervo Técnico - CAT C R E A__ S P CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugao No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 2620170001906

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sao Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional FABIA ROBERTA PEREIRA ELEUTERIO DE OLIVEIRA referente a(s) Anotacgdo(des) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FABIA ROBERTA PEREIRA ELEUTERIO DE OLIVEIRA . . ... ...t e
Registro: 5063458544-SP . ... .. ... ... .. RNP: 2609264968
Titulo Profissional: Engenheira Civil

Nimero ART: 92221220161022394 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIGO . . . .. Registrada em: 26/09/2016Baixada em: 24/01/2017
Forma de Registro: INICIAL

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE [TAPORANGA

RUABOMUESUS .. ... e e No.:738....
Complemento: . .............ouuiimime Bairro: CENTRO . . ... i,
Cidade: Itaporanga . .. ........................ UF: SP CEP: 18480000 . PAIS:BRASIL .. ... \o oo
Contrato: 041/2016 .. . ... . ... Celebrado em : 17/08/2016 . ... ... ... coieinir e
VINGUIRHORART . . o .« vios e wre i s i s 160505 5 5 45 55515 5 §56040% ¥ e o e ot o 2 o esate oS A 4 A & s & BB 8 Som s it
Valor do Contrato: R$ 157.250,00 . . .................. ... .. Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .
Enderego da Obra/servigo:AVENIDA SANTA CRUZ .. ... ..ot No.: 572 . ...
Complemento: .......... ... ..., Bairro: CENTRO . ... ... e
Cidade: ltaporanga . .. .................c...... UF: SP CEP: 18480000 . PAIS: BRASIL .. ... e
Data de inicio: 17/08/2016 Conclus&o Efetiva: 13/12/2016 . ......... Coordenadas Geogréficas: ...........................
Finalidade: SAUDE . . ... ..ot
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE IATAPORANGA . .. ... CNPJ: 46.634.408/0001-16 ... .........

— Observagbes
ESTA ART REFERE-SE AO FECHAMENTO EM MURO DE ALVENARIA COM 202,00 M? E GRADIL METALICO COM 136,00 M?,
280,00 M? DE PISOS INTERTRAVADOS TIPO PAVER, BALCAO E 580,00 M? EM PINTURA EXTERNA DO PREDIO E 168,00 M?
DE PINTURA INTERNA DO PREDIO NO CENTRO DE SAUDE DOUTOR NELSON LAMUS DE OLIVEIRA

— Informagdes Complementares
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado & presente certiddo
Consta planilha anexa ao atestado contendo 5olnas. . ... .. .. ... e
O atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuicdes da
profissional na drea da Engenharia Civil. ... ... i

Houve aditivo de valor ao contrato inicial n° 041/2016, no valor de R$ 36.063,03, conforme ART 92221220161292837, perfazendo o
valor total da obra em R$ 193.313,03

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Téchico - CAT, o Atestado apresentado pelo
profissional acima, contendo 6 fls, expedido pelo contratante da obra/servigo em 16/12/2016, devidamente assinado por HELIO
LIKIO HAMAMOTO, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidio das informacdes nele constantes.

Certidao de Acervo Técnico No.2620170001906
03/03/2017 09:25:14
Autenticagéo Digital: BByxxk01F 11JCs3fs3zfCl6axyakaGaC

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do A CAT perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos qualitativos e
atestado no CREA. quantitativos nela contidos, bem como de alteragao da situagdo do registro da ART.

A CAT a qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado (www.creasp.org.br).
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragao
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas. A falsificacéo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor a t iva agdo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo
Avenida NOVE DE JULHO, 409 CENTRO Jundial-SP, CEP 13201019 . c REA-S
Telefone: 0800.171811 - www, creasp.org.br opgHo ‘A ! link ‘Fale C = -

A CAT é valida em todo tertitério nacional.

40 Estaso ce S50 Pavia
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BRIA RO R/ANG/A

ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA

DENOMINACAO DA OBRA: Execugéo de reforma, incluindo materiais e mao de obra para
fechamento em muro de alvenaria, gradil metalico, pisos, paisagismo, balc&o, colocagéo de
vidro, cobertura metalica e pintura do prédio do Centro de Satde Dr. Nelson Lamus de Oliveira.

LOCALIZACAO DA OBRA: Avenida Santa Cruz-ltaporangal/SP.
CONTRATANTE: PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPORANGA
END. Rua Bom Jesus —Centro —ltaporanga/SP
CNPJ 46.634.408/0001-16
EMPRESA CONTRATADA: ROMA CONSTRUCOES CIVIL LTDA-ME
CREA 1979739-SP
RESPONSAVEL TECNICO: FABIA ROBERTA P. ELEUTERIO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-SP 5063458544

NUMERO DO CONTRATO: 041/2016

VALOR CONTRATUAL: R$ 193.313,03 (Cento e noventa e trés mil trezentos e treze
reais e trés centavos)

INICIO DA OBRA: 17/08/2016

TERMINO DA OBRA: 13/12/2016

A obra acima mencionada referente ao fechamento em muro de alvenaria, gradil
metalico, pisos, paisagismo, balc&o, colocagso de vidro, cobertura metlica e pintura do prédio
do Centro de Saude Dr. Nelson Lamus de Oliveira encontra-se concluida. Atesto que os
servicos foram executados em conformidade com o projeto e especificagbes, tendo sido
atendidas todas as solicitagées técnicas da contratante, a qual recebe em carater definitivo a
obra acompanhada, a contar desta data para todos os fins de direito, consta planilha em anexo
contendo (05) cinco paginas.

Itaporanga, 16 de dezembro de 2016.

O “\/
TO DE OBRAS DE ITAPORANGA
HELIQ LIKIO HAMAMOTO
ENGENHEIRO CIVIL
CREA/SP: 0601188254

Fone/Fax: (15) 3565-1397 - E-mail: prefeituraitaporanga@yahoo.com.br
Rua Bom Jesus, 738 - Centro - CEP 18.480-000 - ITAPORANGA - Estado de Sao Paulo
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Péagina 1/3

Certidao de Acervo Técnico - CAT CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
Resolucdo No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 C R EA- S P 2620220004261
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S&o Paulo Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S&o Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional FABIA ROBERTA PEREIRA ELEUTERIO DE OLIVEIRA referente a(s) Anotagdo(6es) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FABIA ROBERTA PEREIRA ELEUTERIO DE OLIVEIRA . . ..\ttt e ettt ettt e
Registro: 5063458544-SP . ... ... . RNP: 2609264968 . . . . ..ot
Titulo Profissional: Engenheira Civil . . ... ... o

Numero ART: 28027230220681634 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO . . ... Registrada em: 03/05/2022Baixada em: 16/05/2022
Forma de Registro: SUBSTITUICAO & 92221220160549899 . . . . ..\ttt t ittt ettt et e e e e e e e e e
Participac@o TEcniCa: INDIVIDUAL . . . . ..ot e e e e e e e e e e e e e e
Empresa Contratada: ROMA CONSTRUGOES CIVIL LTDA . . . ..ottt ettt e e e e e e e e e

Contratante: TIAGO BORTOTTI-ME . . . ... e e e e e e e e

RUA GERMANO DE OLIVEIRA . . . o e e e e e e e e e s No.:81.....
Complemento: .. ... Bairro: VILAVELHA . . ...
Cidade:Fartura............... ... ... ..., UF: SP CEP: 18870040 . PAIS:BRASIL .. ...
Contrato: 10119/2015 . . . .. ..ot Celebrado em : 19/06/2015 . .. ... ..ot
VINCUIRAO @ AR T L oottt e e e e e
Valor do Contrato: R$ 125.000,00 . .. .. ..., Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO .
Endereco da Obra/servico:AREA RURAL . . .. ... e No.: .......

Complemento: LOTEAMENTO PARAISO, LOTE 05, BAIRRO FERRADURA.... Bairro: AREA RURAL DE FARTURA . ............

Cidade: Fartura . ..., UF: SP CEP: 18879899 . PAIS:BRASIL . . ...t
Data de inicio: 20/06/2015 Concluséo Efetiva: 02/08/2016 . . ... ..... Coordenadas Geograficas: .............couiiiinanan..
Finalidade: RESIDENCIAL . . . . .ottt e e e e e e e e e e e e e e e
Proprietario: TIAGO BORTOTTI-ME . .. ..o CNPJ: 18.773.723/0001-99 . . .. .. ......

Atividade Técnica: 1) Execugéo, Execucao, Edificacdo, Alvenaria. 270,00000 metro quadrado. . . .. .....oi it

— Observacdes
EXECUGAO DE UMA CASA EM LAJE PRE-MOLDADA PARA FINS RESIDENCIAIS, MEDINDO 270 M2 DE AREA CONSTRUIDA. .

— Informacdes Complementares
O atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuicbes do
profissional na area da Engenharia CiVil. . . .. ...
Consta planilha anexa ao atestado contendo 01 (Uuma) folha. . . .. . ... o
O Atestado vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao paragrafo Unico do
artigo 58 da Resolucdo 1025/2009, do CONFREA. . . . .. e e

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes nele
constantes.

Certiddo de Acervo Técnico N0.2620220004261
17/05/2022 10:32:26
Autenticagdo Digital: laK06F3FzxJU61BsxK0fJ6GIJ53Jz6U6

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dados técnicos qualitativos e
atestado no CREA. quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da situacéo do registro da ART.

A CAT a qual o atestado estd vinculado constituirdA prova da capacidade A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado (www.creasp.org.br).
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo
entregue no momento da habilitagéo ou da entrega das propostas. A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros S&o Paulo-SP, CEP 01452-920 . REA-SP
‘onselho Reﬂg;\?sl:l‘:: ::gse;\::::‘: Agronomia

A CAT é valida em todo territério nacional.

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br op¢éo 'Atendimento’ link ‘'Fale Conosco’
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TIAGO BORTOTTI-ME
CNPJ :18.773.723/0001-99

ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA

DENOMINACAO DA OBRA: Construg&o de um casa residencial com varanda e area

de lazer totalizando 270m? contemplando demoli¢do de construgéo antiga, limpeza do terreno,

infraestrutura com brocas e baldrame, supra estrutura com pilares armados, alvenaria em bloco
ceramico, cobertura em telhas de concreto sobre estrutura de madeira, com laje pré-moldada
na nas areas internas e forro em madeira na area externa da residéncia, fora executadas as
instalag@o elétrica e hidraulica, piso na area dos dormitérios foi executado em laminado e nas

demais dependéncias foram utilizados pisos ceramicos em porcelanato ,sendo somente
executados servigos de mé&o de obra.

LOCALIZAQAO: Loteamento Paraiso, Lote 5, bairro Ferradura, na cidade de Fartura
- SP.

EMPRESA CONTRATADA: ROMA CONSTRUOES CIVIL LTDA-ME
CREA 1979739-SP

RESPONSAVEL TECNICO: FABIA ROBERTA PEREIRA ELEUTERIO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-SP 5063458544
RNP:2609264968

NUMERO DO CONTRATO: 10119/2015
VALOR CONTRATUAL: R$ 125.000,00(cento e vinte e cinco mil reais)

INICIO DA OBRA: 20/06/2015
TERMINO DA OBRA: 02/08/2016

: E INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

Construgéo de um casa residencial com varanda e area de lazer totalizando 270 m?

conforme mencionada acima foi devidamente inspecionada, testada as instalagées a qual

recebe em definitivo a obr.

mpanhada, a contar desta data para todos os fins de direito.

10:32:26 - Autenticagé&o Digital: laK06F3FzxJU61BsxK0fJ6GIJ53Jz6U6.

Consta planilha e uma pagina._ ;\O\\
7 S gt BE\,\ ‘
- : T&.RTE@“‘ Fartura, 02 de agosto de 2016.
4 7/ Cet/M T TABELIONATO DE NOTAS DE FARTURA - P RUA CARLOS oUiunuiss, 5

TABELIA DANIELA DOS REIS ROJA BENE SALA 2 - CENTRO - FARTURA
SUBSTITUTO PAULO SERGIO DUA TEL: (14) 3382-1290

ia otti —ME
CNPJ:18.773.723/0001-99
Tiago Bortotti

CPF n° 382.700.978-29
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CAFEEIRA BORTOTTI
CNPJ:18.773.723/0001-99

TABELIONATO DE NOTAS DE FAR’
TABELIA DANIELA DOS REIS ROJA BEN
SUBSTITUTO PAULO SERGIO DU, TEL: (14) 33821290
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Tiago ao?oﬂlﬁe/
CNPJ:18 “723/0001-99
Tiago Bortotti
CPF:382.700.978-29

Contratante: Tiago Bortotti -ME CNPJ: 18.773.723/0001-99
Obra: Construgdo de Casa Residensial com Varanda e Area de Lazer
Local: Loteamento Paraiso , Bairro Ferradura ,Lote 5
PLANILHA ORCAMENTARIA
Sevigos Preliminares R$ .362,30
1.1 |Demoligéo de cobertura sem apreveitamento m? 56,00] 12,00 R$ 672,00
1.2 |Demolicdo de alvenaria inclusive revestimento sem aproveitamento m? 218,00 12,00 R$ 2.616,00
1.3 |Demoli¢éo de contrapiso incluindo revestimento sem aproveitamento m? 56,00{ 12,00 R$ 672,00
1.4 |Escavagdo mecanica m? 200,00 0,28 R$ 56,00
1.5 |Limpeza do terreno m? 891,00, 1,80 R$ 1.603,80
1.6 |Locagéo da obra m? 270,00 2,75 R$ 742,50
2 |Infraestrutura R$ 6.855,49
2.1 |Montagem de forma de madeira m? 55,50 3.18| R$ 176,49
2.3 |Alvenaria em bloco ceramico de vedagéo, uso revestido com impermeabilizacéo m? 128,00 32,00 R$ 4.096,00
2.4 |Concreto armado fck de 20 Mpa m? 15,00 75,00 R$ 1.125,00
2.5 |Broca com diametro de 25 cm ml 81,00 18,00 R$ 1.458,00
3 [Supraestrutura R$ 14.553,70
3.1 |Pilares de concreto armado de 20 mpa m? 45 75,00 337,50
3.2 |Alvenaria em bloco ceramico de vedacéo 14 cm m? 431,60 32,00 13811,20
3.3 |Vergas e contavergas m? 5,40 75,00 405,00
4 |Coberturas e Forros R$ 14.750,50
4.1 |Estrutura para telhado em madeira de lei aparelhada m? 270,00 18,63| R$ 5.030,10
4.2 |Calhas e Rufos ml 190,00 21,00 R$ 3.990,00
4.3 |Telhas m? 270,00 2,60| R$ 702,00
4.4 |Forro de madeira com pintura incluindo beiral m? 148,00 11,50 R$ 1.702,00
4.5 |Laje de forro pre-fabricada m? 154,00 21,60| R$ 3.326,40
5 |Revestimento R$ 30.710,20
5.1 |Chapisco m? 1016,00 2,89| R$ 2.936,24
5.2 |Reboco m? 1016,00 14,31| R$ 14.538,96
5.3 |Ceramico m? 123,00 35,00/ R$ 4.305,00 a
5.4 |Pintura sobre massa 2 deméos m? 893,00 10,00| R$ 8.930,00 n
6 |Piso R$ 17.818,80 <
6.1 [Contrapiso de 6 cm com malha de 20x20 m? 324,00 15,00| R$ 4.860,00 IE'.:J
6.2 |Argamassa de regularizacdo m? 324,00 11,20 R$ 3.628,80 O
6.3 |Piso laminado na area interna m? 80,00 20,00 R$ 1.600,00 (©) 75
6.4 |Piso em porcelanato m? 190,00 35,00| R$ 6.650,00 d D
6.5 |Piso em lajota fenix m? 54,00 20,00 R$ 1.080,00 a R
7 |Esquadrias R$ 2.405,70 <3
7.1 |Portas internas de madeira com ferragens m? 6,72 97,20| R$ 653,18 a Q
7.2 |Portas externas madeiras com ferragens m? 9,03 97,20| R$ 877,72 a o
7.3 |Janelas em madeira m? 6,00 97,20| R$ 583,20 o ©
7.4 |Janelas em ferro m? 3,00 97,20| R$ 291,60 ﬁ -8
8 |Vidros R$ 674,66 oX
8.1 | Vidros temperado m2 8,80]  16,60| R$ 146,08 O
8.1 [Vidros lisos m> | 10,70]  49,40[ R$ 528,58 zd
9 |Instalagéo eletrica R$ 4.376,50 O ©
9.1 |Cabo de cobre entre 1,5 e 6 mm m 1000,00 3,50/ R$ 3.500,00 E .:_),
9.2 |Eletrudo flexivel m 150,00 0,50 R$ 75,00 (O} s
9.3 |Caixa de distribuicdo UN 2,00 20,00 R$ 40,00 E %
9.4 |Tomada + interruptor UN 43,00 5,50| R$ 236,50 W L
9.5 |Pontos de luz UN 21,000 2500 R$ 525,00 08
10 [Instalacdo Hidraulica ,Sanitarias e Fluviais. R$ 4.417 15 j %
10.1|Tubo soldavel e conexdes m 60,00 4,21| R$ 252,60 o .
10.2|Tubo de esgoto e conexdes m 126,00 8,60 R$ 1.083,60 (o) c_j
10.3 |Caixa d” agua 1000I UN 1,00 180,00 R$ 180,00 <L 5
10.4 |Fossa septica UN 1,00] 960,95| R$ 960,95 E a
10.5)Caixa de passagem UN 4,00 160,00| R$ 640,00 x o
10.6 |Aparelhos e acessorios vb 1,00/ 1300,00| R$ 1.300,00 u IS«
11 [Muro e Entorno R$ 22.075,00 o o5
11.1|Muro em alvenaria de 14 cm m? 330,00 45,00] R$ 14.850,00 E': =
11.2|Alambrado em tela de ago m? 50,00 45,00 R$ 2.250,00 w9
11.3 |Assentamento de lajota de concreto de 8 cm intertravada m? 100,00 12,00| R$ 1.200,00 E >
11.4 |Plantio de grama m? 380,00 5,00| R$ 1.900,00 < <F
11.5|Portéo de ferro m? 8,00 150,00| R$ 1.200,00 x o
11.6|Limpeza geral da obra_~——") m? 270,00 2,50| R$ 675,00 8 :
AL Valor Total| R$ 125.000,00 E o
£ o
-
Fartura, 02 de agosto de 2016. ]
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Certiddo de Acervo Técnico - CAT C R EA_ S P CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 2620190007754

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S&o Paulo Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S&o Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional FABIA ROBERTA PEREIRA ELEUTERIO DE OLIVEIRA referente a(s) Anotagdo(6es) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo discriminada(s):

Profissional: FABIA ROBERTA PEREIRA ELEUTERIO DE OLIVEIRA . . ..\ttt e ettt ettt e
Registro: 5063458544-SP . ... ... . RNP: 2609264968 . . . . ..ot
Titulo Profissional: Engenheira Civil . . ... ... o

Numero ART: 28027230172496758 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO . . ... Registrada em: 19/09/2017Baixada em: 05/04/2019
Forma de Registro: INICIAL . . . . .. et e e e e e e e e e e e e e
Participac@o TEcnica: INDIVIDUAL . . . . ..ot e e e e e e e e e e e e e
Empresa Contratada: ROMA CONSTRUGOES CIVIL LTDA . . . ..ottt ettt e e e e e e e e e

Contratante: PREFEITURA MUNICIPALDE FARTURA . .. .. .. s

PRAGA DEOCLECIANO RIBEIRO . . . .ottt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e No.: 444 . . ..
Complemento: .. ... Bairro: CENTRO . .. .o e
Cidade: Fartura. ........... ... UF: SP CEP: 18870000 . PAIS:BRASIL . . ... ..o
Contrato: 128/2017 . . . ..ot Celebrado em : 04/08/2017 . .. .. ..o
Vinculado a ART: 28027230172880882, 28027230172880788 . . . . . . ottt ettt ettt e e e
Valor do Contrato: R$ 206.470,00 . .. ........ovuvunenn.... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .
Endereco da Obra/servico:RUA BENJAMIN CONSTANT . . ..ottt e e e e e No.: 1001 . ..
complemento: .. ... .. Bairro: VILAPLANALTO . .. ..o e
Cidade: Fartura . .......... .. ... UF: SP CEP: 18870000 . PAIS: BRASIL .. .. ..o
Data de inicio: 21/08/2017 Conclusédo Efetiva: 22/12/2017 . .. ....... Coordenadas Geograficas: ..............cooiiiininn..
Finalidade: ESCOLAR . . . .ot e e e e e e e e e e
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA . . .. ... e CNPJ: 46.223.707/0001-68 . .. ... ... ...

Atividade Técnica: 1) Execugéo, Execugdo, Reforma com Ampliagéo, Edificacdo de Alvenaria. 908,06000 metro quadrado. . . .. .. ..

— Observagdes
Esta ART refere -se a Execucdo das Obras de Reforma e Ampliagdo do Centro de Educacdo Infantil Irene Lanca Ribeiro,
contemplando os servigcos de Retiradas e Demoli¢des, Execucao de Alvenarias, Revestimentos em Chapiscos, Rebocos e Ceramica
Esmaltada, Instalacdes Hidro Sanitarias e Elétricas, Instalacdes de Esquadrias de Madeira e Metalica, Execucgao de Piso Ceramico
e Pintura em LAtexX € ESMalte. . . . . ..o e

— Informacdes Complementares
- O atestado vinculado a presente CAT substitui o anteriormente registrado por este CREA-SP, vinculado a CAT N° 2620190003674
emitida €M 14/05/2019. . . . .ottt
- O atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuigées do
profissional na area da Engenharia Civil. . . . . .. ...
- Consta planilha anexa ao atestado contendo 4 fOlNas. . . . . .. ..ot
- Consta Termo Aditivo 01 de 23/10/2017 de Acréscimo no valor de R$33.951,17. .. .. ...ttt
- Consta Termo Aditivo 02 de 01/11/2017 de Prorrogacdo de prazo até 02/02/2018. . . . . .. ..ottt e
- Valor final contrato com Aditivo RE240.421,07. . . .. oottt e e e
-Datatérmino da obra: 22/12/2007. . . . .. oo e

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes nele
constantes.

Certiddo de Acervo Técnico N0.2620190007754
22/08/2019 16:03:37
Autenticagao Digital: 33aU0TkfF1CKGAKIyOgnlUzT6agKakG6

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dados técnicos qualitativos e
atestado no CREA. quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da situacéo do registro da ART.

A CAT a qual o atestado estd vinculado constituirdA prova da capacidade A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado (www.creasp.org.br).
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracao
entregue no momento da habilitagéo ou da entrega das propostas. A falsificagéo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor a respectiva agao penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros S&o Paulo-SP, CEP 01452-920 - REA-SP
‘onselho Reﬂg;\?sl:l::: ::g;;\:::n:‘: Agronomia

A CAT é vélida em todo territério nacional.

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br op¢éo 'Atendimento’ link ‘'Fale Conosco’
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA

DENOMINACAO DA OBRA: Execugdo de reforma e ampliagdo do Centro de
Educagéo Infantil "Irene Langa Ribeiro", sito Rua Benjamin Constante, 1001- Vila
Planalto nesta Cidade de Fartura, onde foram executados servigos de demoligdo de
revestimento ceramico e de alvenaria, instalagdo de forros em tabua de madeira,
caixilhos em ferro, tampos e divisérias em granito, executado instalagbes elétricas e
hidraulicas em diversos pontos, também foram executados a instalagédo de 407,84 m?
de revestimento em placa cerdmica e 1053,97 m? de regularizagéo e piso cerdmico e
por fim foram executados 2405,47 m? de pintura, totalizando 908,06 m? de reforma e
ampliagdo da edificagdo supra citada.

LOCALIZACAO DA OBRA: Rua Benjamin Constante, 1001- Bairro Vila Planalto-
Fartura/SP

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
END. Praga Deocleciano Ribeiro, n° 444 —Centro —Fartura/SP
CNPJ: 46.223.707/0001-68

EMPRESA CONTRATADA:ROMA CONSTRUGOES CIVIL LTDA-ME
CREA:1979739-SP
CNPJ:11.721.759/0001-80

RESPONSAVEL TECNICO: FABIA ROBERTA P. ELEUTERIO DE OLIVEIRA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-SP 5063458544
RNP:2609264968

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190007754 - 22/08/2019 16:03:37 - Autenticacdo Digital: 33aU0TkfFLCKGAKIyOgnlUzT6agKakG6.

ATIVIDADE TECNICA :EXECUGCAO/EXECUGAO.

ART DE OBRA OU SERVICO: N° 28027230172496758
N° 28027230172880882
N° 28027230172880788

AL

(AW

Praca Deocleciano Ribeiro,444 Tel: (14)3308 9300 Fax (14) 3308 9303 - CEP 18870-000 e-mail
engenharia@fartura.sp.gov.br - Fartura - SP.




CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68

NUMERO DO CONTRATO: 128/2017

VALOR CONTRATUAL INICIAL: R$ 206.470,00 (Duzentos e seis mil quatrocentos e
setenta reais).

VALOR CONTRATUAL ADITIVO: R$ 33.951,17 (Trinta e trés mil novecentos e
cinqdenta e um reais e dezessete centavos).

VALOR CONTRATUAL ADITIVO: R$ 240.421,17 (Duzentos e quarenta mil
quatrocentos e vinte e um reais e dezessete centavos).

INICIO DA OBRA: 21/08/2017
TERMINODA OBRA: 22/12/2017

A obra encontra-se concluida, a qual foi executada demoligbes, colocagédo de pisos e
revestimentos e a pintura do prédio, atesto que foram executadas em conformidade
com o projeto e especificagbes, tendo sido atendidas todas as solicitagbes técnicas
da contratante, a qual recebe em caréter definitivo a obra acompanhada, a contar
desta data para todos os fins de direito, consta planilha em anexo contendo (03) trés
paginas.

Fartura, 02 de fevereiro de 2018.
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GESTORA DO CONTRATO E RESPONSAVEL TECNICA MUNICIPAL
KAMILA P. MARCATO DE ANDRADE
ENGENHEIRA CIVIL \
CREA/SP: 5069271580
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Praga Deocleciano Ribeiro,444 Tel: (14)3308 9300 Fax (14) 3308 9303 - CEP 18870-000 e-mail
engenharia@fartura.sp.gov.br - Fartura - SP.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190007754 - 22/08/2019 16:03:37 - Autenticacao Digital: 33aU0TkfF1CKGAKIyOgnlUzT6agKakG6é.




PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68
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Razdo social: ROMA CONSTRUCOES CIVIL LTDA-ME

CNPJ:11.721.759/0001-80 1E:302.077.253.111

|Ref: Edital Tomada de Preso N207/2017

Orcamento Reforma e Ampliacd do Centro Educacional Infantil Irene Lanca Ribeiro

Prefeitura Municipal de Fartura
Boletim CPOS 169-Sem desoneracgéo

 Material + ' Material +

‘ Material | Méo de Obra | Méo de Obra ; | Miéo de Obra | Méo de Obra
ftem Descricéio Unidade | Quantidade | unitaric |  Unitario : Unit | Material Total Total Total
~ PRELIMINARES - : RS 2.630,76
02.08.020 Placa de identificacdo para obra m? 4,5 RS 267,31 RS 62,75 RS 330,06 RS 1.202,90 RS 282,38 RS 1.485,27
Gaoazan | FeChumento provisdrio.de vios em chapads m? 30 RS 6,75 R$ 19,51 RS 26,26 R$ 202,50 | R$3585,30 RS 787,80
madeira compensada

02.10.020 Locagdo de obra de edificacdo m? 42,33 RS 4,46 RS 3,99 RS 8,45 RS 188,79 RS 168,90 RS 357,69
: REMOCOES RS 34.961,79

04,09.020 Retirada de esquadria metdlica em geral m? 16,00 RS 0,00 RS 21,79 R$ 21,79 RS 0,00 RS 348,64 RS 348,64

04.11.030 Retirada de bancada incluindo pertences m? 12,66 RS 0,00 RS 43,60 RS 43,60 RS 0,00 RS 551,98 RS 551,98

04.04.010 |Retirada de revestimento em pedra m? 103226 | R$0,00 RS 30,09 RS 30,09 R$0,00 | RS$31.060,70 | RS 31.060,70

granito ou marmore, em parede ou fachada
oaitiopy | Dol mantalde eetiiento corntien; | 277,80 | R$0,00 RS 8,44 RS 8,44 R$000 | R$2.344,63 | RS 2.344,63
incluindo a base

Retirada de aparelho sanitario incluindo

04.11.020 e Unidade | 10,00 RS 0,00 RS 31,51 RS 31,51 RS 0,00 R$315,10 | R$31510
03.02.040 De"}""‘;a"t’"a"”z' de a'r?":"a de e:?"acat" ol 6,05 R$ 0,00 RS 56,32 RS 56,32 R$ 0,00 RS 340,74 RS 340,74
elemento vazado, incluindo revestimento
NOVAS INSTALAGOES RS 168.877,45
Fo tab h ho e fé
22.01.010 CISIMEABEES a:zr;in::as machoretemea fl 100 RS 16,71 RS 18,17 RS 34,88 R$1.671,00 | R$1.817,00 | RS 3.488,00
16.20.020 | Telhas de vidro para iluminagio tipo francesa |  m? 3 R$ 39,78 RS 3,03 RS 42,81 R$ 119,34 R$ 9,09 R$ 128,43
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n2 24 -
16.33.040 L oagoi, nacan m 45 RS 36,63 RS 48,51 RS 85,14 R$ 164,84 | R$21830 | R$38313
]
24.01.080 Caixilho em ferro de correr, linha comercial m? 4,83 RS 14,40 RS 19,77 RS 34,17 RS 69,55 RS 95,49 RS 165,04
24.01.030 Caixilho em ferro basculante, sob medida m? 1,28 RS 625,84 RS 19,77 RS 645,61 RS 801,08 RS 25,31 RS 826,38
bancada/divisori it
44.02.060 ey a":p:/ss :Jvr':‘;r:;;gra"' 2 gom m? 17,4 R$870,42 | RS$62,28 R$932,70 | RS 15.14531 | R$1.083,67 | RS 16.228,98
Diviséria em placas d it
14.30.010 YROIIR e@lacas d:agc'fn"' O.GOMEspesstila | a 2,52 R$ 65511 |  R$54,27 R$ 709,38 | R$1.650,88 | R$13676 | R$1.787,64
Divisdria cega tipo piso/teto em laminado
14.30.841 melaminico de baixa pressdo, com coluna m? 3,77 RS 489,97 RS 0,00 RS 489,97 RS 1.847,19 RS 0,00 RS 1.847,19
estrutural em aluminio extrudado
44,01.050 Bacia sifonada de louga sem tampa - 6 litros | Unidade b | RS 143,51 RS 41,48 RS 184,99 RS 143,51 RS 41,48 RS 184,99
44,01.110 Lavatério de louca com coluna Unidade 1 RS 160,49 RS 48,30 RS 208,79 RS 160,49 RS 48,30 RS 208,79
44.03.460 I pi:i::‘;zt:';’;"l};t,a" fundido | ) idade 9 R$33,00 | R$13,13 RS 46,13 R$297,00 | R$11817 | R$41517
——
44.03.370 :g:rfi:;:LZ‘;‘::‘r:::sa':;::;"‘)g::ral"/;m Unidade 4 RS 17,40 R$ 12,08 RS 29,48 RS 69,60 RS 48,32 R$ 117,92 |
Ducha multitemperaturas, com regulagem de . i 7,
e i :oo ke hag Unidade 8 RS 98,14 karo RS 125,16 R$78512 | R$21616 | R$1.001,28
) RS 54,38 RS 27,03
62,82
43.02.140 Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 Vem pve | Unidade z P Wi e ki i RS 1
agot020 | Tuboide PYCHgidosolddvel marrom, BN=23 m 30 RS 4,45 RS 17,34 R$ 21,79 RS 133,50 RS 520,20 RS 653,70

mm, (3/4), inclusive conexdes
Tubo de PVC rigido branco PxB com virola e
46.02.050 anel de borracha, linha esgoto série normal, m 30 RS 11,10 R$ 20,77 RS 31,87 RS 333,00 RS 623,10 RS 956,10
DN= 50 mm, inclusive conexdes
Caixa sifonada de PVC rigido de 150 x 185 x 75
mm, com grelha
geosmp | SeRelhoenyvidro oristel livs, sepessurs duig m? 2,24 RS 264,99 R$ 0,00 RS 264,99 R$ 593,58 R$ 0,00 RS 593,58
mm, colocado sobre a parede
Eletroduto de PVC rigido roscével de 3/4’ - com

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620190007754 - 22/08/2019 16:03:37 - Autenticacao Digital: 33aU0TkfF1CKGAKIyOgnlUzT6agKakGé.

49.01.040 Unidade 2 RS 32,18 RS 34,61 RS 66,79 RS 64,36 RS 69,22 RS 133,58

38.01.040 g m 50 RS 3,10 RS 16,48 RS 19,58 RS 155,00 RS 824,00 R$ 979,00
acessorios
40.04.450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj 12 RS 7,60 R$ 9,77 RS 17,37 RS 91,20 RS 117,24 RS 208,44
40.04,096 Tomada RJ 45 para rede de dados, com placa | Unidade 1 RS 37,19 R$ 9,81 RS 47,00 R$ 37,19 R$ 9,81 R$ 47,00
40.04.090 Tomada RJ 11 para telefone, sem placa Unidade 1 RS 15,37 R$ 9,91 RS 25,28 RS 15,37 R$ 9,91 RS 25,28
40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa cj 4 R$ 11,70 RS 11,44 RS 23,14 RS 46,80 RS 45,76 R$ 92,56
40.07.010 Caixaem PVCde 4’ x 2 Unidade 16 RS 2,16 RS 8,11 RS 10,27 RS 34,56 RS 129,76 RS 164,32
40.07.040 Caixa em PVC octogonal de 4’ x 4 Unidade 4 RS 4,15 R$ 8,06 RS 12,21 RS 16,60 RS 32,24 RS 48,84 |
Lumindria retangular de sobrepor tipo calha
41,14.080 aberta para 4 lampadas fluorescentes Unidade 4 RS 43,09 RS 13,00 RS 56,09 RS 172,36 RS 52,00 RS 224,36

tubulares de 32W
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‘ Cabo de cobre d oF
39.03.170 abo e ohie deZB TN SOETAIGO/T m 100 RS 1,40 RS 1,62 RS 3,02 RS 140,00 R$ 162,00 | RS 302,00
kV - isolacdo em PVC 70°C
2 o
spoapgg |Cabode cobre dedq min’, lsolamento 0,671 kY m 100 R$ 1,93 R$ 1,90 RS 3,83 R$193,00 | R$19000 | RS 383,00
isolacdo em PVC 70°C
Cabo de cobre de 10 mm?, isol 7
doi030ag | CoPOE cobredeln miv, isolamentoO0/L G 50 RS 4,58 RS 2,64 RS 7,22 R$229,00 | R$132,00 RS 361,00
- isolacdo em PVC 70°C
Piso ceramico esmaltado PEI-5 resisténcia
18.06.100 quimica B, para dreas internas, assentado com m? 1053,97 RS 31,25 RS 10,61 RS 41,86 R$ 32.936,56 | RS 11.182,62 | RS 44.119,18
argamassa colante industrializada
Revestimento em placa ceramica esmaltada
18.11,120 para paredes de 33 x 45 cm, assentado com m? 407,84 RS 31,70 RS 8,96 RS 40,66 R$ 12.928,53 | RS 3.654,25 | RS 16.582,77
argamassa colante industrializada
B t do dia
12.01.040 |°rOC3 €M concre °:;;‘:Ie‘:a RGN - o 18 R$ 12,00 RS 8,39 RS 20,39 R$21600 | R$151,02 | R$367,02
09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m? 7,2 R$ 73,45 RS 45,43 RS 118,88 RS 528,84 RS 327,10 RS 855,94
A % =
1001060 |ATmaduraem ba"asgg ::;aCA BOI{fiou B)TyK kg 28,35 RS 3,68 RS 1,77 RS 5,45 RS 104,33 RS 50,18 R$ 154,51
MoADEy | SPNCHEmR R estnminl sxecrtado holocl, m? 0,41 R$ 195,13 |  R$ 3517 RS 230,30 RS 80,00 RS 14,42 RS 94,42
i minimo 200 kg cimento / m? ! ! ! ! ! ! !
Alvenaria de bl :
14.04.210 ivenariacie bloco cardmico,da vedagio, uso m? 82,21 R$ 27,14 RS 24,77 RS 51,91 R$2.231,18 | R$2.03634 | R$4.267,52
revestido, de 14 cm
17.02.020 Chapisco m* 164,43 RS 1,33 RS 3,30 RS 4,63 RS 218,69 RS 542,62 RS 761,31
17.02.220 Reboco m? 164,43 RS 1,03 RS 7,75 RS 8,78 RS 169,36 | RS 1.274,33 | RS 1.443,70
2402200 | Porta/portdo de correrem chapa cegadupla, | |, 8,19 R$ 828,87 |  R$59,30 R$ 888,17 | R$6.788,45 | R$48567 | RS7.274,11
sob medida
24.02.060 | Porta/portdo de abrir em chapa, sob medida m? 1,68 R$57405 |  R$59,30 RS 633,35 R$ 964,40 R$99,62 | RS 1.064,03
23.11.040 Portallisapard acsbamentolem verntz; com um 3 R$ 287,20 |  R$ 85,89 RS 373,09 RS 861,60 R$ 257,67 | RS1.119,27
batente de madeira - 80 x 210 cm
23.11.040 Porta 0,60x1,30 Unidade 10 180,6 12,1 RS 222,70 | RS 1.806,00 | RS 421,00 | RS 2.227,00
24.01.040 Caixilho em ferro basculante, linha comercial m? 15,68 RS 327,29 RS 19,74 RS 347,03 RS 5.131,91 RS 309,52 R$ 5.441,43
33.10.010 Tintlatex a"t'm;‘:’p:'r‘; iessd; Incsive m? 237607 | R$3,77 RS 13,41 R$ 17,18 R$8.957,78 | RS 31.863,10 | R$ 40.820,88
33.07.100 Esmalte em estrutura metalica m? 29,4 RS 7,96 RS 25,01 RS 32,97 RS 234,02 RS 735,29 RS 969,32
55.01.020 Limpeza final da obra m? 938,42 RS 0,00 R$ 9,80 RS 9,80 RS 0,00 R$9.196,52 | R$9.196,52
Sub-Total RS 101.041,02| R$ 105.428,98| RS 206.470,00
TOTAL GERAL DA OBRA R$ 206.470,00

Fartura ,02 de fevereiro de 2018.
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KAMILA P. MARCATO de ANDRADE
ENGENHEIRA CIVIL

GESTORA DO CONTRATO E RESPONSAVEL TECNICA MUNICIPAL
CREA :2612997172

< Oficial de Registro Civil das Pessoas
S Nalurais e de Interdigdes e Tutelas da
= Sede da Comarca de Fartura - SP
& Reconhego pos SEMELHANCA
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA
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Razdo social: ROMA CONSTRUCOES CIVIL LTDA-ME
CNPJ:11.721.759/0001-80 1E:302.077.253.111
Ref: CONTRATO 128/2017 ADITIVO -
Orgamento Reforma e Ampliacdo do Centro Educacional Infantil Irene Langa Ribeiro
Prefeitura Municipal de Fartura
Boletim CPOS 169-Sem desoneragdo
PLANILHA ORCAMENTARIA ADITIVO .
ITEM Cédigo Descrigdo Unidade | Quantidade | Material | Mdo de Obra | Total Mat. | Total Mo TOTAL
1 17.01.020 |Argamassa de regularizacdo e/ou protecdo m? 25,8 RS 271,56| RS$ 222,05 |RS 7.006,25|RS 5.728,89|RS 12.735,14
BEBOAD| T e T i ek e T 2teaiegania | o 102 R$0,00 | R$5463 | R$0,00 |R$5572,26| R$5572,26
2 em vala ou cava além de 1,50 m o
Compactagdo de aterro mecanizado minimo de 2
07.12.010|95% PN, sem fornecimento de solo em dreas m? 102 RS 8,80 RS 0,29 R$ 897,60 | RS 29,58 RS 907,18
3 fechadas % .
Demoligdo mecanizada de concreto simples, (@) 8
03.01.230 |inclusive fragmentagdo e acomodagdo do m? 5 R$ 110,81 RS 56,32 R$ 554,05 | R$ 281,60 | RS ads-és
4 material i > %,,
5 11.01.100 |Concreto usinado, fck = 20,0 MPa m? 8,40 RS 262,63 RS 81,90 RS 2.206,09| RS 687,96 | RS 2@@5
BATL | Simedcom cxtau s decargy scopieds | RS 550.47| R$4820 |RS5.50470| R 482,90 | RS si@rEpo
6 e tampa - infantil 10 o =
s 2 z ~
. |4s01020 :r:?(:j:;fn'c"g:::\’;it’:::('_);":"°m' i m 0 R$4,47 | R$17,34 | R$134,10 | R$520,20 | R$ %54%’9
8 33.07.100 |Esmalte em estrutura metalica m? 128,9 RS 7,96 RS 25,05 RS 1.026,04 | RS 3.228,95| RS 4 9
TOTAL R$ 33.951,10

7 Fartura, 02 de fevereiro de 2019.

-] KAMILA P. MARCATO de ANDRADE
ENGENHEIRA CIVIL
GESTORA DO CONTRATO E RESPONSAVEL TECNICA MUNICIPAL
CREA :2612997172

Praga Deocleciano Ribeiro,444 Tel: (14)3308 9300 Fax (14) 3308 9303 — CEP 18870-000 e-mail engenharia@fartura.sp.gov.br - Fartura — SP.

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TH
CAT No: 2620190007754 - 22/08/2019 16:03:37 - Autenticacao Digital: 33aU0TkfF1CKG
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240021147

Atividade concluida

Certidao de Acervo Técnico - CAT
Resolugéo No. 1.137, de 31 de margo de 2023 C R EA-S

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo

RS

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional PAULA JANAINA CAVAGNHA referente a(s) Anotacdo(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Profissional: PAULA JANAINA CAVAGNHA . . e
Registro: 5063268750-SP . . . .. ... ... . RNP: 2619577012 . . ..
Titulo Profissional: Engenheira Civil . . . . ... o

Numero ART: 28027230230230608 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO . . . .. Registrada em: 09/02/2023Baixada em: 16/10/2024
Forma de Registro: INICIAL . . . . ... e e e e e e e e e e
Participac@o Técnica: INDIVIDUAL . . . . ..o e e e e e e e e e e e e e e
Empresa Contratada: ROMA CONSTRUGOES CIVIL LTDA . . . ..ottt e e e e e e e e e

Contratante: PREFEITURA MUNICIPALDE TIMBURI . . ... ... o CNPJ: 46.223.715/0001-04 . . .
RUA EXPEDICIONARIO . . ..o No.: 790 . . ..
Complemento: . ... ... ... Bairro: CENTRO . . ...
Cidade: ... ... UF: . .CEP: 18860000 . PAIS: BRASIL . ... ...
Contrato: 16/2022 . . .. ... ... Celebrado em : 28/04/2022 . .. .. ...
VINCUIAdO @ AR T L
Valor do Contrato: R$§ 331.017,00. .. ...................... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .
Endereco da Obra/servico:RUA SEBASTIAO CARLOS SIMOES . . ... ..ttt No.: 944 . . ..
Complemento: ........... ... .. Bairro: CENTRO . .. ... e
Cidade: ........... i UF: . .CEP: 18860000 . PAIS:BRASIL .. ... ...t
Data de inicio: 03/05/2022 Concluséao Efetiva: 03/03/2023 ... ....... Coordenadas Geograficas: .............. ... ... oot
Finalidade: OUTRO . . ... o e e e e e e e e e e e e e e
Proprietario: PREFEITURA MUNICIPALDE TIMBURI . .. ... CNPJ: 46.223.715/0001-04 . ... ........

Atividade Técnica: 1) Execucao, Execugédo, Reforma com Ampliagao, Edificagcdo de Alvenaria. 976,63000 metro quadrado. . .. ... ..

—Observacoes

ESTA ART REFERE-SE A REFORMA E AMPLIP:(;/:\O DO CENTRO DE SAUDE LOCALIZADO NA RUA SEBASTIAO CARLOS
SIMOES N¢ 944, SERA REALIZADA A AMPLIACAO DE 49,36 M?, TROCA E RECOLOCAGCAO DE 111,77 M? DE ESQUADRIAS,
COLOCAGAO DE 186,98 M2 DE AZULEJO E AREFORMA DE DOIS BANHEIROS. . .. ... ... e

— Informag6es Complementares

O atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuicbes do
profissional na area da Engenharia Civil. . . . .. ... e

Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado a presente certiddo. . ............. ... ... . ... ... . ...

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes nele
constantes.

Certiddo de Acervo Técnico No.2620240021147
04/11/2024 17:08:05
Autenticacao Digital: k3BxKTANCfTyxzAz1gsFUCa6sCTz0Fkf

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT a qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragéo
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A CAT é valida em todo territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sa@o Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros Sdo Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgdo 'Atendimento’ link 'Fale Conosco'

A CAT perdera a validade no caso de modificagcdo dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da situagdo do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

[@ICREA-S

‘onselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Sao Paulo
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Prefeitura do Municipio de Timburi

Estado de Sao Paulo

“Janela do Poente”

ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA

DENOMINACAO DA OBRA: Execucéo de reforma e ampliagdo do Centro Saude, localizado na

Rua Sebastido Carlos Simdes, n° 944, nesta Cidade de Timburi, onde foram executados a reforma de
dois banheiros, a ampliagdo de duas salas de atendimento em um total de 49,36 m?, retirada e
instalacdo de 111,77 m2 de esquadrias em aluminio e vidros temperados e a colocacgéo de 186,98 m?

de azulejo nos corredores de circulacéo.

LOCALIZACAOQO DA OBRA: Rua Sebastido Carlos Simdes, n° 944-Centro
Cidade de Timburi-SP
CONTRATANTE: Prefeitura Municipal De Timburi

Rua Expedicionario, n°® 790 -Timburi-SP
CNPJ: 46.223.715/0001-04
EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUCAO: Roma Construgdes Civil Ltda-Me
CREA:1979739-SP
CNPJ:11.721.759/0001-80
RESPONSAVEL TECNICA: Paula Janaina Cavagnha
Engenheira Civil
CREA-SP 5063268450
RNP:26019577012

ART INICIAL: N° 28027230230230608
ATIVIDADE TECNICA EXECUCAO/EXECUCAO.
NUMEROQO DO CONTRATO: 16/2022
VALOR CONTRATUAL.: R$ 331.017,00
(Trezentos e trinta e um mil e dezessete reais)
INICIO DA OBRA: 03/05/2022
TERMINO DA OBRA: 03/03/2023

Rua 15 de Novembro, 467 — Timburi-SP. — Tel. (14) 3389-9500 — Fax 3389-9500— Cx. Postal n®. 17 — CGC. 46.223.715/0001-4

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240021147 - 04/11/2024 17:08:05 - Autenticacao Digital: k3BXKTAnCfTyxzAz1gsFUCa6sCTzOFkf.
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A obra supracitada encontra concluida, onde apds a concluséo dos servi¢os supramencionados

podemos dizer que os mesmos foram executados em conformidade com as especificacdes vigentes,

tendo sido atendidas todas as solicitacBes técnicas, a qual recebe em carater definitivo a obra

acompanhada, a contar desta data para todos os fins de direito, conforme quantitativos na planilha

abaixo.
PLANILHA ORCAMENTARIA
_ PRECO VALOR
ITEM| BASE| COMP. |DESCRICAO UND| QUAN [UNITARIO TOTAL
C/ BDI COM BDI

1 SERVICOS PRELIMINARES 10.337,38

1.1 |CDHU/| 02.08.020 |Placa de identificagdo paraobra | m? 6,00 742,72 4.456,32
Limpeza manual do terreno,
inclusive troncos até 5 cm de

1.2 |CDHU/| 02.09.030 |didmetro, com caminhdo a| m2 49,31 6,51 321,01
disposicao, dentro da obra, até o
raio de 1,0 km

1.3 |CDHU | 02.10.020 | Locagéo de obra de edificacédo m?2 49,31 14,71 725,35
Demoligdo manual de alvenaria

1.4 |CDHU/| 03.02.040 |de elevacdo ou elemento vazado, | m3 5,27 69,44 365,95
incluindo revestimento
Demoligéo manual de

1.5 [CDHU /| 03.04.020 |revestimento ceramico, incluindo| m? 46,41 10,41 483,13
a base

16 |CDHU| 04.11.020 |Retirada de aparelho sanitario| - - 2,00 39,23 78,46
incluindo acessorios
Retirada de batente com

1.7 |CDHU /| 04.08.060 |guarnicdo e pecas lineares em| m 15,00 11,53 172,95
madeira, chumbados

18 |CDHU| 04.09.020 3?“52?5 de esquadria metalica) ., | 15, g5 26,91 3.358,37

1.9 |CDHU| 03.03.020 |APicoamento manual de piso, | 1, | 1,69y 257 375,84
parede ou teto

2 FUNDACAO 10.645,65

Rua 15 de Novembro, 467 — Timburi-SP. — Tel. (14) 3389-9500 — Fax 3389-9500— Cx. Postal n®. 17 — CGC. 46.223.715/0001-4

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
CAT No: 2620240021147 - 04/11/2024 17:08:05 - Autenticacao Digital: k3BXKTAnCfTyxzAz1gsFUCa6sCTzOFkf.
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Escavagdo manual em solo de 12

2.1 |CDHU/| 06.02.020 |e 22 categoria em vala ou cava até | m?3 3,76 52,10 195,90
1,50 m

22 |CDHU| 12.01.041 |Broc@ em concreto armado| .| 440 72,68 2.907,20
didmetro de 25 cm - completa
Armadura em barra de ago CA-50

2.3 |CDHU| 10.01.040 (A ou B) fyk= 500 MPa kg | 169,20 15,13 2.560,00
Armadura em barra de aco CA-60

2.4 |CDHU| 10.01.060 (A ou B) fyk= 600 MPa kg 56,40 18,61 1.049,60

25 |CDHU| 11.03.090 | SOncreto preparado no local, fek ) 2,82 481,70 1.358,39
= 20,0 MPa

26 |CDHU| 14.01.020 |AlVvenaria de embasamento em ) 251| 868,07 2.178,86
tijolo macico comum
Impermeabilizacdo em

2.7 |CDHU| 32.17.030 |argamassa  polimérica  para| m?2 31,33 12,63 395,70
umidade e agua de percolacdo

3 ESTRUTURA 21.340,47

31 |CDHU| 09.01.030 |FOrMa em madeira comum para\ ., | 3500|2616 7.237,12
estrutura
Armadura em barra de aco CA-50

3.2 |CDHU| 10.01.040 (A ou B) fyk= 500 MPa kg 143,37 15,13 2.169,19
Armadura em barra de aco CA-60

3.3 |CDHU| 10.01.060 (A ou B) fyk= 600 MPa kg 57,34 18,61 1.067,10

34 |CDHU| 11.03.090 | COncreto preparado no local, fek ) 1,77 481,70 852,61
= 20,0 MPa
Alvenaria de bloco de concreto

3.5 |CDHU| 14.10.101 | de vedacdo de 9x19x39 cm classe | m2 61,68 60,53 3.733,49
C
Laje pre-fabricada mista vigota

36 |CDHU| 13.01.130 |relicada/lajota - ceramica -LT) o | 25451 14305 5.214,17
12(8+4) e capa com concreto de
25 mpa

10.02.020 [ Armadura em tela de aco kg 71,13 15,00 1.066,79

4 SUPER ESTRUTURA 16.896,63

41 |cDHU| 09.01.030 |FOrMa em madeira comum para| -, | 51 50| 296,16 11.579,39
estrutura

42 |CDHU| 10.01.040 |ArMaduraem barrade ago CA-50| | 16594 15,13 2.500,08

(A ou B) fyk= 500 MPa
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Armadura em barra de aco CA-60

43 |CDHU| 10.01.060 (A ou B) fyk= 600 MPa kg 55,08 18,61 1.025,04
44 |CDHU| 11.03.000 | COncreto preparado no local, fek| -, 204 48170 982,67
= 20,0 MPa
Vergas, contravergas e pilaretes s
45 [(CDHU| 14.20.010 de concreto armado m 0,42| 1.927,27 809,45
5 ALVENARIA 7.435,16
Alvenaria de bloco de concreto
5.1 |CDHU| 14.10.111 |de vedacdo de 14x19x39 cm| m2 98,49 75,49 7.435,16
classe ¢
6 COBERTURA 15.836,64
6.1 |CDHU| 15.01.310 E;::gt“raemte“?aSparate'hane m2 | 4936 108,33 5.347,17
6.2 |CDHU| 16.02.030 | Telha de barro tipo romana m?2 49,36 59,29 2.926,55
Cumeeira de barro embocado
6.3 |CDHU| 16.02.230 |tipos: plan, romana, italiana,| m 18,32 27,40 501,97
francesa e paulistinha
Laje pre-fabricada mista vigota
6.4 |CDHU| 13.01.130 |relicada/lajota - ceramica -LT| 1, | 4q46| 14305 7.060,95
12(8+4) e capa com concreto de
25 mpa
7 ESQUADRIAS DE MADEIRA 3.703,45
Porta lisa de madeira, interna
"PIM", para acabamento em
7.1 |CDHU |23.13.0002 | pintura, padrdo dimensional | um 5,00 740,69 3.703,45
medio/pesado, com ferragens,
completo -90x210 cm
8 ESQUADRIAS 130.189,70
8.1 |CDHU| 25.01.040 | Caixilhoemaluminio basculante, | -, | 19177 | 116480 | 130.189,70
sob medida
9 REVESTIMENTO 38.304,02
9.1 |CDHU| 17.02.020 | Chapisco m?2 530,90 6,41 3.403,07
92 |CDHU| 17.02.140 |EMbOGO ~ desempenado  com| 1, | 5a o 23,98 12.730,98
espuma de poliéster
9.3 |CDHU| 17.02.220 | Reboco m?2 286,45 11,37 3.256,94
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9.4 |CDHU

18.11.042

Monocolor, assentado e
rejuntado co argamassa
industrializada

m2

186,98

101,15

18.913,03

10

PISOS

11.322,03

10.1 |CDHU

09.01.020

Forma em madeira comum para
fundacdo

m2

4,01

90,00

360,90

10.2 |CDHU

17.01.040

Lastro de concreto
impermeabilizado

1,33

650,33

864,94

10.3 |[CDHU

11.18.040

Lastro de pedra britada

m3

1,33

151,01

200,84

10.4 |CDHU

17.01.010

Argamassa de protecdo com
argila expandida

m3

1,59

1.033,38

1.643,07

10.5 |[CDHU

18.08.032

Revestimento em porcelanato
esmaltado antiderrapante para
area externa e ambiente com alto
trafego, grupo de absorcao bla,
assentado com argamassa colante
industrializada, rejuntado.

m2

48,41

141,02

6.826,78

10.6 |CDHU

18.08.042

Rodapé em porcelanato
esmaltado antiderrapante para
area externa e ambiente com alto
trafego, grupo de absorcao bla,
assentado com argamassa colante
industrializada, rejuntado.

50,00

28,51

1.425,50

11

AGUA FRIA

6.014,48

11.1 |{CDHU

44.20.110

Engate flexivel de PVC DN=1/2"

un

4,00

14,59

58,36

11.2 |CDHU

46.01.020

Tubo de PVC rigido soldavel
marrom, DN= 25 mm, (3/4"),
inclusive conexdes

24,00

30,44

730,52

11.3 |CDHU

44.03.720

Torneira de mesa para lavatorio,
acionamento hidromecanico com
alavanca, registro integrado
regulador de vazdo, em latdo
cromado, DN=1/2"

un

4,00

739,63

2.958,52

114 |CDHU

44.20.240

Sifdo plastico com copo, rigido,
del x11/2

un

4,00

48,20

192,80

11.5 |CDHU

44.01.270

Cuba de louca de embutir oval

un

3,00

120,87

362,60

116 |CDHU

44.01.610

Lavatério de louca para canto,
sem coluna - sem pertences

un

1,00

215,16

215,16

11.7 |CDHU

44.01.070

Bacia sifonada de louca sem
tampa com saida horizontal - 6
litros

un

1,00

512,75

512,75
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Bacia sifonada de louca para

11.8 [CDHU | 30.08.060 | pessoas com mobilidade reduzida| un 1,00 937,60 937,60
- 6 litros

11.9 |CDHU | 44.20.280 | T@mpa de plastico para bacia| | 1,00 46,17 46,17
sanitaria

12 ESGOTO 2.768,86
Tubo de PVC rigido branco PxB

121 |CDHU | 46.02.050 | COM Virola e anel de borracha,| | a660| 4642 1.671,00
linha esgoto série normal, DN=
50 mm, inclusive conexdes

12.2 | CDHU | 49.03.020 | C31x@ de gordura em alvenaria, | -, 3,00| 299,13 897,39
60 x 60 X 60 cm
Ralo seco em ferro fundido, 100

12.3 [CDHU | 49.05.020 |x 165 x 50 mm, com grelha| un 1,00 200,47 200,47
metalica saida vertical

13 INSTALA(;@ES ELETRICAS 5.548,02
Eletroduto de PVC corrugado

13.1 |CDHU | 38.19.030 | flexivel leve, diametro externode| m 80,00 16,36 1.308,80
25 mm
Cabo de cobre flexivel de 2,5

2 _ o

13.2 | CDHU | 39.26.020 | ™M isolamento 0,.6/1kV -90°C | - 50,00 6,29 314,50
- baixa emissdo de fumaga e
gases
Cabo de cobre flexivel de 4 mmz2,

13.3 [CDHU| 39.26.030 |isolamento 0,6/1 kV - 90°C -| m | 150,00 8,99 1.348,50
baixa emissdo de fumaca e gases

134 | CDHU | 40.04.470 | CONuNto 2 tomadas 2P+T de 10/ 800| 3883 310,64
A, completo

135 |CDHU| 40.04.460 | TOMada 2P+T de 20 A -250 V.|, 2,00 31,45 62,90
completa
Luminaria LED retangular de
sobrepor com difusor em acrilico

13.6 |CDHU | 41.31.040 |translucido, 4000 K, fluxo| m? 5,00 386,15 1.930,75
luminoso de 3317 a 3700 Im,
poténcia de 31a 37 W

13.7 |CDHU | 40.05.020 I'C)T;ig“ptor com 1 teclasimplese| 3,00 25,08 75.24

13.8 |CDHU | 40.07.010 |Caixaem PVCde 4" x 2 un 13,00 15,13 196,69

14 VIDROS 47.177,26

14.1 | CDHU| 26.02.140 | Vdrotemperado cinzaoubronze| -, | 419 77 422,09 47.177,26

de 8 mm
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SERVICOS
COMPLEMENTARES SRRAs
Barra de apoio reta, para pessoas
com mobilidade reduzida, em

15.1 |[CDHU| 30.01.030 tubo de aco inoxidavel de 1 1/2 un 6,00 217,67 1.306,02
x 800 mm
Tampo/ bancada em granit, com

15.2 | CPOS | 44.02.062 |frantdo, espessura de 2 cm,| m?2 1,69 642,85 1.086,42
acabamento polido

44,03.130 | Saboneteira tipo dispenser, para| | 14 g9 50,57 505,70

refil de 800 ml

15.3 | CPOS | 55.01.020 |Limpeza final da obra m2 49,31 12,15 599,12

TOTAIS R$:331.017,00

Por ser esta a expressao da verdade,

Firmo o presente.

Prefeitura Municipal de Timburi
Aos 06 dias do més de margo de 2023.

Documento assinado digitalmente

g b GUSTAVO FERREIRA MARTINS GOMES
{

Data: 16/10/2024 10:21:57-0300

Verifique em https://fvalidar.iti.gov.br

RESPONSAVEL TECNICO

PREFEITURA MUNICPAL DE TIMBURI

Gustavo Ferreira Martins Gomes

Arquiteto e Urbanista

CAU/SP A 16.742-8
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CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

2620240022421

Atividade concluida

Certiddo de Acervo Técnico - CAT
&5 ®/ Resolugéo No. 1.137, de 31 de margo de 2023 C R EA-S

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.137, de 31 de margo de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional PAULA JANAINA CAVAGNHA referente a(s) Anotacdo(6es) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Profissional: PAULA JANAINA CAVAGNHA . . e
Registro: 5063268750-SP . . . .. ... ... . RNP: 2619577012 . . ..
Titulo Profissional: Engenheira Civil . . . . ... o

Numero ART: 2620241792372 . . . .. Tipo de ART: OBRA OU SERVICO . . . .. Registrada em: 14/10/2024Baixada em: 24/10/2024
Forma de Registro: INICIAL . . . . ...t e e e e e e e e e
Participac@o Técnica: INDIVIDUAL . . . . ..o e e e e e e e e e e e e e
Empresa Contratada: ROMA CONSTRUGOES CIVIL LTDA . . . ..o ettt e e e e e e

Contratante: CDC COMERCIO DE CAFE LTDA . . . .ot CNPJ: 46.725.681/0001-56 . . .
AVENIDA das ROSaS . . . . oottt it e e e e e e e No.:99/1 . ...
Complemento: .. ... ... .. . Bairro: ParquedasFlores . .......... ... ... ... . . .
Cidade:Fartura . ......... ... ... .. ... . ... UF: SP CEP: 18873352 . PAIS:BRASIL . ... ... ot
CONtratl: . it Celebrado em :30/09/2024 . . . ... ...
VINCUIAdO @ AR T L e
Valor do Contrato: R$ 13.44550 . . .. ...................... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PRIVADO .
Endereco da Obra/serviGo:AVENIDA das ROSaS . . . .. ..ottt e e No.: 99/1 .. ..
Complemento: ........ .. ... . . . Bairro: ParquedasFlores . . ....... ... ... ... . i
Cidade:Fartura........... ... .. ... .. ... UF: SP CEP: 18873352 .PAIS:BRASIL .. ...
Data de inicio: 30/09/2024 Concluséao Efetiva: 11/10/2024 . .. ... .... Coordenadas Geograficas: .............. ... ... ...
Finalidade: COMERGCIAL . . ... . e e e e e e e e e e e e e e e e e
PrOPIEtANO: . . . oo CPF/ICNPJ: ...

Atividade Técnica: 1) Execugao, Execucédo de reforma, de vedagado, com outro material. 69,50000 metro quadrado. 2) Execucgao,
Execucéo de instalagéo, de sistemas térmicos, de condicionamento de ar. 2,00000 unidade. . ... ........ .. .. .. ..

—Observagoes
ESTA ART REFERE-SE A INSTALACAO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO E INSTALAGAO DE AR CONDICIONADO DE
12 000 BTU/N. . ..o e

— Informag6es Complementares
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado a presente certid@o . ................ ...,
O atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuicbes do
profissional na area da Engenharia Civil . .. ... ... .
O Atestado vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico foi objeto de declaragédo do profissional, em atendimento ao § 12 do
artigo 59 da Resolugéo 1137/2023, do CONFEA

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informacdes nele
constantes.

Certidao de Acervo Técnico No.2620240022421
20/11/2024 15:41:23
Autenticagao Digital: 6A56Tn3T60aJJ0gKalJyKz3ggS5AG13Ugk

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT a qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaragédo
entregue no momento da habilitagdo ou da entrega das propostas.

A CAT é vélida em todo territério nacional.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sa@o Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros Sdo Paulo-SP, CEP 01452-920
Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opgdo 'Atendimento’ link 'Fale Conosco'

A CAT perdera a validade no caso de modificagcdo dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteragdo da situagdo do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor a respectiva agdo penal.

[@ICREA-S

‘onselho Regional de Engenharia e Agronomia
do Estado de Sao Paulo
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ATESTADO DE CONCLUSAO DE OBRA

DENOMINACAO DA OBRA: Execugé&o de melhorias no prédio para fornecimento e

instalagédo de forro de gesso acartonado e fornecimento e instalagdo de ar-
condicionado para climatizagé&o.

. LOCALIZACAO DA OBRA: AVENIDA DAS ROSAS, N° 99/1, PARQUE DA FLORES
-FARTURA/SP.

CONTRATANTE: CDC COMERCIO DE CAFE LTDA

END. AVENIDA DAS ROSAS- PARQUE DAS FLORES N° 9/11
FARTURA-SP
CNPJ: 46.725.681/0001-56

EMPRESA CONTRATADA: ROMA CONSTRUGOES CIVIL LTDA-ME
CREA:1979739-SP
CNPJ:11.721.759/0001-80

RESPONSAVEL TECNICO: PAULA JANAINA CAVAGNHA
ENGENHEIRA CIVIL
CREA-SP 5063268450-SP
RNP:26019577012

ART : N° 2620241792372

ATIVIDADE TECNICA :EXECUGCAO/EXECUCAO.

DESCRICAO E QUANTIDADE: FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE FORRO
GESSO ACARTONADO:69,50 m?

FORNECIMENTO E INSTALAGAO DE AR-
CONDICIONADO: 2 UNID

VALOR DOS SERVICOS : R$ 1344550 (TREZE MIL QUATROCENTOS E

QUARENTA E CINCO REAIS E CINQUENTA CENTA VOS)

AVENIDA DAS ROSAS , 99/1, PARQUE DAS FLORES -FARTU RA/SP

2
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: : A PELO CREA-SP.
PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CE_RTII?AO_D.E ACERVO TECNICO EXPEDID.
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CNPJ: 46.725.681/0001-56

INICIO DA OBRA: 30/09/2024

TERMINO DA OBRA: 11/10/2024

Apés a concluséo dos servigos supramencionados, podemos dizer que os mesmos
foram executados em conformidade com as especificagbes vigentes, tendo sido

atendidas todas as solicitagbes técnicas, a qual recebe em caréter definitivo os

servigos, a contar desta data para todos os fins de direito, conforme quantitativos na
planilha abaixo.

AO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
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