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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE REGISTRO DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3631174/2025 31/12/2025Válida até:

    CERTIFICAMOS,                                  que a pessoa jurídica abaixo citadas se encontra registrada neste
Conselho, para atividades técnicas limitadas a competência legal de seus responsáveis
técnicos, nos termos da Lei nº 5.194 de 24 de dezembro de 1966.
    CERTIFICAMOS,                                  ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a
pessoa jurídica mencionada,bem como seus responsáveis técnicos anotados não se
encontram em débito com o CREA-SP.
    CERTIFICAMOS,                                  mais, que a certidão não concede a empresa o direito de executar
quaisquer serviços técnicos sem a participação real,efetiva e insofismável dos responsáveis
técnicos abaixo citados,e que perderá a sua validade se ocorrer qualquer modificação nos
dados cadastrais nela contidos,após a data de sua expedição.

Razão Social: ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA
CNPJ: 11.721.759/0001-80
Endereço: Rua DAS AMBURANAS, 102

JARDIM DA SERRA II
18873384 - Fartura - SP

Número de registro no CREA - SP: 1979739
Data do registro: 21/10/2014
Processo (Sipro): F-003519/2014
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Observação:  
Restricao de Atividades ref. ao obj. social, conf. Instr. vigente. REGISTRADA PARA ATUAR
NA ÁREA DA ENGENHARIA CIVIL, NÃO ESTANDO HABILITADA PARA ATUAR NAS ÁREAS DA
ENGENHARIA MECÂNICA E METALÚRGICA, ENGENHARIA QUÍMICA, ENGENHARIA
ELÉTRICA, GEOLOGIA E ENGENHARIA DE MINAS, ENGENHARIA DE AGRIMENSURA,
AGRONOMIA, E ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO.

Objetivo Social:  
OBJETIVO SOCIAL: "Obras de alvenaria, Construção de edifícios, Demolições de edifícios e
outras estruturas, Perfuração e sondagens, Obras de fundações, Obras de terraplenagens,
Construção de rodovias e ferrovias, Construção de redes de abastecimento de água, coleta
de esgoto e Construções correlatas, exceto obras de irrigação, Instalação e manutenção
elétrica, Preparação de canteiros e limpeza de terrenos, Comércio varejista de materiais de
construção em geral, Construção de obras de arte especiais, Obras de urbanização de ruas,
praças e calçadas, montagem de estrutura metálicas, Construção de Instalações esportivas
e recreativas, Instalações Hidráulicas, sanitárias e de gás, Instalação e manutenção de
sistemas centrais de ar condicionado, de ventilação e refrigeração, Instalações de sistema
de prevenção contra incêndio, perfuração e construção de poços de água, Serviços de
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cartografia, Topografia e geodesia, Serviços de desenho técnico relacionados a Arquitetura
e Engenharia, Aluguel de máquinas e Equipamentos para construção sem operador, Exceto
andaimes, Limpeza em prédios e em domicílios.

Esta certidão não concede à pessoa jurídica o direito de executar quaisquer serviços ou
obras de seu objetivo social sem a participação efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuições dos
profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as
ARTs de cargo em função registradas no Crea-SP.

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: PAULA JANAINA CAVAGNHA
Título: ENGENHEIRA CIVIL

Parágrafo 1º do artigo 5º da Resolução 1.073/16 do Confea, referentes às
atribuições constantes no artigo 7º da Resolução 218/73 do Confea e as
atividades do artigo 7º da Lei Federal nº 5.194/66 e os artigos 28 e 29 do Decreto
Federal nº 23.569/33, nos termos do artigo 6º da Resolução 1.073/16 do Confea.

Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5063268750
Registro Nacional: 2619577012
Data de início da responsabilidade técnica: 28/09/2023

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa
e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus
dados acima descritos.

A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando
o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: f583a017-d348-45ab-9f94-333d7df09e96

Situação cadastral extraída em: 14/05/2025 14:54:45 - Certidão reimpressa em
15/05/2025 07:55:49.

Emitida via Serviços Online.
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Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale
Conosco ou ainda através da unidade UOP PIRAJU, situada à Rua: 13 DE MAIO, 565, , CENTRO,
PIRAJU-SP, CEP: 18800-001, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 14 de Maio de 2025
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CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SÃO PAULO - CREA-SP

CERTIDÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA DE PESSOA JURÍDICA

Número da Certidão: CI - 3631176/2025

    CERTIFICAMOS,                                  constar em nome da pessoa jurídica abaixo citada, anotações de
responsabilidade técnica do(s) profissional(is) a seguir discriminado(s).

    CERTIFICAMOS,                                  mais, que a presente certidão perderá a sua validade caso ocorrer
qualquer modificação nos dados cadastrais nela contidos, após a data de sua expedição.

Razão Social: ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA
Número de registro no CREA - SP: 1979739
Data do registro: 21/10/2014
Processo (Sipro): F-003519/2014
Processo (SEI): -*-*-*-*-*

Responsabilidade Técnica Ativa:

Nome: PAULA JANAINA CAVAGNHA
Título: ENGENHEIRA CIVIL
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5063268750 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2619577012
Data de início da responsabilidade técnica: 28/09/2023

Responsabilidades Técnicas Inativas:

Nome: PAULA JANAINA CAVAGNHA
Título: ENGENHEIRA CIVIL
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5063268750 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2619577012
Data de início da responsabilidade técnica: 21/10/2014
Data de término da responsabilidade técnica: 16/10/2017

Nome: VANESSA FRANÇA
Título: ENGENHEIRA CIVIL
Origem do Registro: CREA-PR
Número do Registro (CREASP): 5069505254 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 1714122565
Data de início da responsabilidade técnica: 19/03/2015
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Data de término da responsabilidade técnica: 16/03/2016

Nome: FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA
Título: ENGENHEIRA CIVIL
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5063458544 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2609264968
Data de início da responsabilidade técnica: 06/04/2015
Data de término da responsabilidade técnica: 07/11/2017

Nome: PAULA JANAINA CAVAGNHA
Título: ENGENHEIRA CIVIL
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5063268750 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2619577012
Data de início da responsabilidade técnica: 17/10/2017
Data de término da responsabilidade técnica: 20/09/2018

Nome: FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA
Título: ENGENHEIRA CIVIL
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5063458544 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2609264968
Data de início da responsabilidade técnica: 08/11/2017
Data de término da responsabilidade técnica: 02/11/2020

Nome: PAULA JANAINA CAVAGNHA
Título: ENGENHEIRA CIVIL
Origem do Registro: CREA-SP
Número do Registro (CREASP): 5063268750 (Registro Ativo)
Registro Nacional: 2619577012
Data de início da responsabilidade técnica: 22/09/2020
Data de término da responsabilidade técnica: 21/09/2023

Esta certidão não quita nem invalida qualquer débito ou infração em nome da empresa
e/ou profissional(is), e perderá sua validade caso ocorram quaisquer alterações em seus
dados acima descritos.
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A falsificação deste documento constitui-se em crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando
o(a) autor(a) à competente ação penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certidão deverá ser verificada no site: www.creasp.org.br

Código de controle da certidão: ea53a839-269f-4059-ab42-c0ab3fb122b9

Situação cadastral extraída em: 14/05/2025 14:55:13 - Certidão reimpressa em
15/05/2025 07:56:13.

Emitida via Serviços Online.

Em caso de dúvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale
Conosco ou ainda através da unidade UOP PIRAJU, situada à Rua: 13 DE MAIO, 565, , CENTRO,
PIRAJU-SP, CEP: 18800-001, ou procure a unidade de atendimento mais próxima.

SÃO PAULO, 14 de Maio de 2025



































Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620220004261
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5063458544-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2609264968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheira Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230220681634 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 03/05/2022Baixada em: 16/05/2022
Forma de Registro: SUBSTITUIÇÃO à 92221220160549899 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: TIAGO BORTOTTI-ME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
RUA GERMANO DE OLIVEIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 81 . . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: VILA VELHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Fartura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 18870040 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 10119/2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 19/06/2015 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 125.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:ÁREA RURAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: . . . . . . .
Complemento: LOTEAMENTO PARAÍSO, LOTE 05, BAIRRO FERRADURA.... Bairro: ÁREA RURAL DE FARTURA . . . . . . . . . . . . .

Cidade: Fartura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 18879899 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 20/06/2015 Conclusão Efetiva: 02/08/2016 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: RESIDENCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: TIAGO BORTOTTI-ME . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 18.773.723/0001-99 . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Edificação, Alvenaria. 270,00000 metro quadrado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
EXECUÇÃO DE UMA CASA EM LAJE PRE-MOLDADA PARA FINS RESIDENCIAIS, MEDINDO 270 M² DE ÁREA CONSTRUÍDA. .

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Civil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Consta planilha anexa ao atestado contendo 01 (uma) folha. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de laudo técnico em atendimento ao parágrafo único do
artigo 58 da Resolução 1025/2009, do CONFEA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620220004261
17/05/2022 10:32:26

Autenticação Digital: laK06F3FzxJU61BsxK0fJ6GlJ53Jz6U6

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP
2620190007754
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica -
ART abaixo discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: FÁBIA ROBERTA PEREIRA ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5063458544-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2609264968 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheira Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230172496758 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 19/09/2017Baixada em: 05/04/2019
Forma de Registro: INICIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PRAÇA DEOCLECIANO RIBEIRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 444 . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Fartura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 18870000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 128/2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 04/08/2017 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: 28027230172880882, 28027230172880788 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 206.470,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA BENJAMIN CONSTANT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 1001 . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: VILA PLANALTO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Fartura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 18870000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 21/08/2017 Conclusão Efetiva: 22/12/2017 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: ESCOLAR . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 46.223.707/0001-68 . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma com Ampliação, Edificação de Alvenaria. 908,06000 metro quadrado. . . . . . . . .

Observações
Esta ART refere -se a Execução das Obras de Reforma e Ampliação do Centro de Educação Infantil �Irene Lança Ribeiro�,
contemplando os serviços de Retiradas e Demolições, Execução de Alvenarias, Revestimentos em Chapiscos, Rebocos e Cerâmica
Esmaltada, Instalações Hidro Sanitárias e Elétricas, Instalações de Esquadrias de Madeira e Metálica, Execução de Piso Cerâmico
e Pintura em Látex e Esmalte. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
- O atestado vinculado à presente CAT substitui o anteriormente registrado por este CREA-SP, vinculado à CAT Nº 2620190003674
emitida em 14/05/2019. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Civil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Consta planilha anexa ao atestado contendo 4 folhas. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Consta Termo Aditivo 01 de 23/10/2017 de Acréscimo no valor de R$33.951,17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Consta Termo Aditivo 02 de 01/11/2017 de Prorrogação de prazo até 02/02/2018. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Valor final contrato com Aditivo R$240.421,17. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
- Data término da obra: 22/12/2017. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620190007754
22/08/2019 16:03:37

Autenticação Digital: 33aU0TkfF1CKGAKly0gnlUzT6agKakG6

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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11 PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA 
^^M! C N P J 46 223 707 / 0001 - 68 

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA 

DENOMINAÇÃO DA OBRA: Execução de reforma e ampliação do Centro de 

Educação Infantil "Irene Lança Ribeiro", sito Rua Benjamin Constante, 1001- Vila 

Planalto nesta Cidade de Fartura, onde foram executados sen/iços de demolição de 

revestimento cerâmico e de alvenaria, instalação de forros em tábua de madeira, 

caixilhos em ferro, tampos e divisórias em granito, executado instalações elétricas e 

hidráulicas em diversos pontos, também foram executados a instalação de 407,84 m' 

de revestimento em placa cerâmica e 1053,97 m^ de regularização e piso cerâmico e 

por fim foram executados 2405,47 m^ de pintura, totalizando 908,06 m^ de reforma e 

ampliação da edificação supra citada. 

LOCALIZAÇÃO DA OBRA: Rua Benjamin Constante, 1001- Bairro Vila Planalto-

Fartura/SP 

CONTRATANTE:PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA 

END. Praça Deocleciano Ribeiro, n° 444 -Centro -Fartura/SP 

CNPJ: 46.223.707/0001-68 

EMPRESA CONTRATADA:ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA-ME 

CREA:1979739-SP 

CNPJ.11.721.759/0001-80 

RESPONSÁVEL TÉCNICO: FÁBIA ROBERTA P. ELEUTÉRIO DE OLIVEIRA 

ENGENHEIRA CIVIL 

CREA-SP 5063458544 

RNP:2609264968 

ATIVIDADE TÉCNICA .EXECUCÂO/EXECUCAO. 

ART DE OBRA OU SERVIÇO: N° 28027230172496758 

N°28027230172880882 

N°28027230172880788 

Praça Deocleciano Ribeiro,444 Tel; (14)3308 9300 Fax (14) 3308 9303 - CEP 18870-000 e-mail 
enaenharia@fartura.sp.aov.br - Fartura - SP. 
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PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA 
CNPJ 46 223 707 / 0001 - 68 

NUMERO DO CONTRATO: 128/2017 

VALOR CONTRATUAL INICIAL: R$ 206.470,00 (Duzentos e seis mil quatrocentos e 

setenta reais). 

VALOR CONTRATUAL ADITIVO: R$ 33.951,17 (Trinta e três mil novecentos e 

cinquenta e um reais e dezessete centavos). 

VALOR CONTRATUAL ADITIVO: R$ 240.421,17 (Duzentos e quarenta mil 

quatrocentos e vinte e um reais e dezessete centavos). 

INÍCIO DA OBRA: 21/08/2017 

TÉRMINODA OBRA: 22/12/2017 

A obra encontra-se concluída, a qual foi executada demolições, colocação de pisos e 

revestimentos e a pintura do prédio, atesto que foram executadas em conformidade 

com o projeto e especificações, tendo sido atendidas todas as solicitações técnicas 

da contratante, a qual recebe em caráter definitivo a obra acompantiada, a contar 

desta data para todos os fins de direito, consta planilha em anexo contendo (03) três 

paginas. 

Fartura, 02 de fevereiro de 2018. 

GESTORA DO CONTRATO E RESPONSÁVEL TÉCNICA MUNICIPAL 
KAMILA P, MARCATO DE ANDRADE 

ENGENHEIRA CIVIL 
CREA/SP: 5069271580 

^ O l i c i a l de Reg i s t r o C iv i i d a s P e s s o a s 

5 N a t u r a i s e de interdições e T u t e l a s da 

^ Sede da C o m a r c a de F a r t u r a - SP 

g R s c o n h e ç o p o f e ^ E M E L H A N Ç A 

o a ( . nF i rmp ís i Kp/}'yUXA \^ 

'_0 

Praça Deocleciano Ribeiro,444 Tel: (14)3308 9300 Fax (14) 3308 9303 - CEP 18870-000 e-mail 
enqenliaria@fartura.sp.qov.br - Fartura - SP. 
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• * PREFEITURA MUNICIPAL DE FARTURA 
CNPJ 46 223 707/0001 - 68 

Razão social: ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA-ME 

CNPJ;11.7Z1.759/0001-80 IE:302.077.2S3.111 

Ref: Edital Tomada de Preço N907/2017 
Orçamento Reforma e Ampllaçã do Centro Educacional Infantil Irene Lança Ribeiro 
Prefeitura Municipal de Fartura 
Boletim CPOS 169-Sem desoneração 

Item Descrição Unidade Quantidade 
Material 
unitário 

Mão de Obra 
Unitário 

Material + 
Mão de Obra 

Unit Material Total 
Mão de Obra 

Total 

Material + 
Mão de Obra 

Total 
PRELIIVIINARES RS 2.630,76 

02,08.020 Placa de identificação para obra m̂  4,5 R$ 267,31 RS 62,75 RS 330,06 RS 1.202,90 RS 282,38 RS 1.485,27 

02.03.080 Fechamento provisório de vãos em chapa de 
madeira compensada 

m' 30 R$ 6,75 RS 19,51 RS 26,26 RS 202,50 RS 585,30 R$ 787,80 

02.10.020 Locação de obra de edificação m̂  42,33 RS 4,46 RS 3,99 RS 8,45 RS 188,79 RS 168,90 RS 357,69 
REMOÇÕES RS 34.961,79 

04.09.020 Retirada de esquadria metálica em geral m̂  16,00 R$0,00 RS 21,79 RS 21,79 RS 0,00 R$ 348,64 RS 348,64 
04.11.030 Retirada de bancada incluindo pertences 12,66 R$ 0,00 RS 43,60 RS 43,60 RS 0,00 RS 551,98 RS 551,98 

04.04.010 líetirada de revestimento em pedra 

granito ou mármore, em parede ou fachada 
m̂  1032,26 RS 0,00 RS 30,09 RS 30,09 RS 0,00 RS 31.060,70 RS 31.060,70 

03.04,020 
Demolição manual de revestimento cerâmico, 

incluindo a base 
m̂  277,80 RS 0,00 RS 8,44 RS 8,44 R$0,00 RS 2.344,63 RS 2.344,63 

04.11.020 Retirada de aparelho sanitário incluindo 
acessórios 

Unidade 10,00 R$0,00 R$ 31,51 RS 31,51 R$0,00 RS 315,10 RS 315,10 

03.02.040 Demolição manual de alvenaria de elevação ou 
elemento vazado, incluindo revestimento 

m' 6,05 R$0,00 RS 56,32 RS 56,32 RS 0,00 RS 340,74 RS 340,74 

NOVAS INSTALAÇÕES RS 168.877,45 

22,01.010 Forro em tábuas aparelhadas macho e fêmea 
de pinus m' 100 RS 16,71 RS 18,17 RS 34,88 RS 1,671,00 RS 1.817,00 RS 3.488,00 

16.20.020 Telhas de vidro para iluminação tipo francesa m' 3 RS 39,78 RS 3,03 RS 42,81 RS 119,34 RS 9,09 RS 128,43 

16.33,040 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada ns 24 -
corte 0,50 m 

m 4,5 RS 36,63 RS 48,51 RS 85,14 RS 164,84 RS 218,30 R$ 383,13 

24.01.080 Caixilho em ferro de correr, linha comercial m̂  4,83 RS 14,40 RS 19,77 RS 34,17 RS 69,55 R$ 95,49 RS 165,04 

24.01,030 Caixilho em ferro basculante, sob medida m̂  1,28 RS 625,84 RS 19,77 RS 645,61 RS 801,08 RS 25,31 RS 826,38 

44.02.060 Tampo/bancada/divisoria em granito com 
espessura de 3 cm 

m= 17,4 RS 870,42 RS 62,28 RS 932,70 RS 15,145,31 RS 1.083,67 R$ 16.228,98 

14,30,010 Divisória em placas de granito com espessura 
de 3 cm 

m= 2,52 R$ 655,11 RS 54,27 RS 709,38 RS 1.650,88 RS 136,76 RS 1.787,64 

14.30.841 
Divisória cega tipo piso/teto em laminado 
melamínico de baixa pressão, com coluna 

estiTjtural em alumínio extrudado 
m̂  3,77 RS 489,97 RS 0,00 RS 489,97 RS 1.847,19 RSO,OO RS 1.847,19 

44,01,050 Bacia sifonada de louça sem tampa - 6 litros Unidade 1 RS 143,51 RS 41,48 RS 184,99 RS 143,51 RS 41,48 RS 184,99 

44.01.110 Lavatório de louça com coluna Unidade 1 RS 160,49 RS 48,30 RS 208,79 RS 160,49 R$ 48,30 R$ 208,79 

44,03,460 Torneira para lavatório em latão fundido 
cromado, DN= 1/2' 

Unidade 9 RS 33,00 RS 13,13 RS 46,13 RS 297,00 RS 118,17 RS 415,17 

44,03,370 Torneira airta com rosca para uso gerai, em 
latão fundido sem acabamento, DN= 1/2' 

Unidade 4 RS 17,40 RS 12,08 RS 29,48 R$ 69,60 RS 48,32 RS 117,92 

43,02,180 
Ducha muttitemperaturas, com regutagem de 
inclinação, de 7.500 W - 220 V Unidade 8 RS 98,14 RS 27,02 RS 125,16 RS 785,12 RS 216,16 RS 1.001,28 

43.02,140 Chuveiro elétrico de 5500 W / 220 V em PVC Unidade 2 RS 54,38 RS 27,03 
RS 81,41 RS 108,76 RS 54,06 RS 162,82 

46.01.020 Tubo de PVC rígido soldável marrom, DN= 25 
mm, (3/4'), inclusive conexões 

m 30 RS 4,45 RS 17,34 RS 21,79 RS 133,50 RS 520,20 RS 653,70 

46.02.050 
Tubo de PVC rígido branco PxB com virola e 
anel de borracha, linha esgoto série normal, 

DN= 50 mm, inclusive conexões 
m 30 RS 11,10 RS 20,77 RS 31,87 RS 333,00 RS 623,10 RS 956,10 

49.01.040 Caixa sifonada de PVC rígido de 150 x 185 x 75 
mm, com grelha 

Unidade 2 RS 32,18 R$ 34,61 RS 66,79 RS 64,36 RS 69,22 RS 133,58 

26.04.010 Espelho em vidro cristal liso, espessura de 4 
mm, colocado sobre a parede 

m= 2,24 RS 264,99 RS 0,00 RS 264,99 RS 593,58 R$0,00 RS 593,58 

38.01.040 Eletroduto de PVC rígido roscável de 3/4' - com 
acessórios 

m 50 RS 3,10 RS 16,48 RS 19,58 RS 155,00 RS 824,00 RS 979,00 

40,04,450 Tomada 2P+T de 10 A - 250 V, completa cj 12 RS 7,60 RS 9,77 RS 17,37 RS 91,20 R$ 117,24 RS 208,44 

40.04.096 Tomada Ri 45 para rede de dados, com placa Unidade 1 RS 37,19 RS 9,81 RS 47,00 RS 37,19 RS 9,81 RS 47,00 

40,04,090 Tomada RJ 11 para telefone, sem placa Unidade 1 RS 15,37 RS 9,91 RS 25,28 RS 15,37 R$ 9,91 RS 25,28 
40.05.040 Interruptor com 2 teclas simples e placa cj 4 R$ 11,70 RS 11,44 RS 23,14 RS 46,80 R$ 45,76 RS 92,56 
40,07.010 Caixa em PVC de 4' x 2' Unidade 16 RS 2,16 RS 8,11 RS 10,27 RS 34,56 RS 129,76 RS 164,32 
40.07.040 Caixa em PVC octogonal de 4' x 4' Unidade 4 R$ 4,15 RS 8,06 RS 12,21 RS 16,60 R$ 32,24 R$ 48,84 

41.14.080 
Luminária retangularde sobrepor tipo calha 

aberta para 4 lâmpadas fluorescentes 
tubulares de 32W 

Unidade 4 RS 43,09 R$ 13,00 RS 56,09 RS 172,36 R$ 52,00 R$ 224,35 
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PREFEITURA M U N I C I P A L DE F A R T U R A 

CNPJ 4 6 223 7 0 7 / 0 0 0 1 - 6 8 

39.03.170 Cabo de cobre de 2̂ 5 mm^ isolamento 0;6/l 
kV - isoiaçáo em PVC 70'C 

m 100 R$ 1,40 RS 1,62 RS 3,02 RS 140,00 RS 162,00 RS 302,00 

39.03.020 Cabo de cobre de 4 mm^ ísoiamento 0,6/1 kV -
isoÍ3ç§o em PVC 70*C 

m 100 R$ 1,93 RS 1,90 RS 3,83 RS 193,00 RS 190,00 RS 383,00 

39.03.040 Cabo de cobre de 10 mm ,̂ isolamento 0,6/1 kV 
- isolação em PVC 70°C 

m 50 R$ 4,58 RS 2,64 RS 7,22 RS 229,00 RS 132,00 RS 361,00 

18.06.100 
Piso cerâmico esmaltado PEI-5 resistência 

química B, para áreas Internas, assentado com 
argamassa colante industrializada 

m̂  1053,97 RS 31,25 RS 10,61 RS 41,86 RS 32.936,56 R$ 11.182,62 RS 44.119,18 

18.11.120 
Revestimento em placa cerâmica esmaltada 
para paredes de 33 x 45 cm, assentado com 

argamassa colante industrializada 
m' 407,84 RS 31,70 RS 8,96 RS 40,66 RS 12.928,53 RS 3.654,25 RS 16.582,77 

12.01.040 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm 
completa 

m 18 RS 12,00 RS 8,39 RS 20,39 RS 216,00 RS 151,02 RS 367,02 

09.01.030 Forma em madeira comum para estrutura m̂  7,2 RS 73,45 RS 45,43 RS 118,88 RS 528,84 RS 327,10 RS 855,94 

10.01.060 Armadura em barra de aço CA-60 (A ou B) fyk= 
600 MPa kg 28,35 RS 3,68 RS 1,77 RS 5,45 RS 104,33 RS 50,18 RS 154,51 

11.04.040 Concreto nio estititural executado no local, 
mínimo 200 kg cimento / m̂  m̂  0,41 RS 195,13 RS 35,17 RS 230,30 RS 80,00 RS 14,42 RS 94,42 

14.04.210 Alvenaria de bloco cerâmico de uedaçâo, uso 
revestido, de 14 cm 

m̂  82,21 RS 27,14 RS 24,77 RS 51,91 RS 2.231,18 RS 2.036,34 RS 4.267,52 

17.02.020 Chapisco m" 164,43 RS 1,33 RS 3,30 RS 4,63 RS 218,69 R$ 542,62 RS 761,31 
17.02.220 Reboco m̂  164,43 RS 1,03 RS 7,75 RS 8,78 RS 169,36 RS 1.274,33 RS 1.443,70 

24.02.290 Porta/portão de correr em chapa cega dupla, 
sob medida m̂  8,19 RS 828,87 RS 59,30 RS 888,17 R$ 6.788,45 RS 485,67 RS 7.274,11 

24.02.060 Porta/portâo de abrir em chapa, sob medida m̂  1,68 RS 574,05 RS 59,30 RS 633,35 RS 964,40 RS 99,62 RS 1.064,03 

23.11.040 Porta lisa para acabamento em verniz, com 
batente de madeira - 80 x 210 cm 

um 3 RS 287,20 RS 85,89 RS 373,09 RS 861,60 RS 257,67 RS 1.119,27 

23.11.040 Porta 0,60x1,30 Unidade 10 180,6 42,1 RS 222,70 RS 1.806,00 RS 421,00 RS 2.227,00 

24.01.040 Caixilho em ferro basculante, linha comerciai m' 15,68 RS 327,29 RS 19,74 RS 347,03 RS 5.131,91 RS 309,52 RS 5.441,43 

33.10.010 Tinta látex antimofo em massa, inclusive 
preparo 

2376,07 RS 3,77 RS 13,41 RS 17,18 RS 8.957,78 RS 31.863,10 RS 40.820,88 

33.07.100 Esmalte em estrutura metálica 29,4 RS 7,96 RS 25,01 RS 32,97 RS 234,02 RS 735,29 R$ 969,32 
55.01.020 Limpeza final da obra m' 938,42 RS 0,00 RS 9,80 RS 9,80 R$0,(X) RS 9.196,52 RS 9.196,52 

Sub-Total R$ 101.041,02 R$ 105.428,98 R$ 206.470,00 

TOTAL GERAL DA OBRA R$ 206.470,00 

Fartura ,02 de fevereiro de 2018. 

KAMILA P. MARCATÔ de ANDRADE 
ENGENHEIRA CIVIL 
GESTORA DO CONTRATO E RESPONSÁVEL TÉCNICA MUNICIPAL 
CREA:2612997172 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620240021147
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional PAULA JANAINA CAVAGNHA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: PAULA JANAINA CAVAGNHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5063268750-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2619577012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheira Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 28027230230230608 . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 09/02/2023Baixada em: 16/10/2024
Forma de Registro: INICIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 46.223.715/0001-04 . . .
RUA EXPEDICIONÁRIO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 790 . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: . . CEP: 18860000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: 16/2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 28/04/2022 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 331.017,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO .

Endereço da Obra/serviço:RUA SEBASTIÃO CARLOS SIMÕES . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 944 . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: CENTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: . . CEP: 18860000 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 03/05/2022 Conclusão Efetiva: 03/03/2023 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: OUTRO . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE TIMBURI . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 46.223.715/0001-04 . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução, Reforma com Ampliação, Edificação de Alvenaria. 976,63000 metro quadrado. . . . . . . . .

Observações
ESTA ART REFERE-SE A REFORMA E AMPLIAÇÃO DO CENTRO DE SAÚDE LOCALIZADO NA RUA SEBASTIÃO CARLOS
SIMÕES Nº 944, SERA REALIZADA A AMPLIAÇÃO DE 49,36 M², TROCA E RECOLOCAÇÃO DE 111,77 M² DE ESQUADRIAS,
COLOCAÇÃO DE 186,98 M² DE AZULEJO E A REFORMA DE DOIS BANHEIROS. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Civil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 7 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240021147
04/11/2024 17:08:05

Autenticação Digital: k3BxKTAnCfTyxzAz1gsFUCa6sCTz0Fkf

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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 “Janela do Poente” 

 

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA 

DENOMINAÇÃO DA OBRA: Execução de reforma e ampliação do Centro Saúde, localizado na 

Rua Sebastião Carlos Simões, nº 944, nesta Cidade de Timburi, onde foram executados a reforma de 

dois banheiros, a ampliação de duas salas de atendimento em um total de 49,36 m², retirada e 

instalação de 111,77 m² de esquadrias em alumínio e vidros temperados e a colocação de 186,98 m² 

de azulejo nos corredores de circulação.  

 

LOCALIZAÇÃO DA OBRA:  Rua Sebastião Carlos Simões, nº 944-Centro 

 Cidade de Timburi-SP 

CONTRATANTE:  Prefeitura Municipal De Timburi 

  Rua Expedicionário, nº 790 -Timburi-SP     

 CNPJ: 46.223.715/0001-04 

EMPRESA CONTRATADA PARA EXECUÇÃO:  Roma Construções Civil Ltda-Me 

 CREA:1979739-SP 

 CNPJ:11.721.759/0001-80 

RESPONSÁVEL TÉCNICA:  Paula Janaina Cavagnha  

 Engenheira Civil 

 CREA-SP 5063268450 

 RNP:26019577012 

ART INICIAL:  Nº 28027230230230608 

ATIVIDADE TÉCNICA   EXECUÇÃO/EXECUÇÃO. 

NUMERO DO CONTRATO:  16/2022 

VALOR CONTRATUAL:  R$ 331.017,00  

 (Trezentos e trinta e um mil e dezessete reais) 

INÍCIO DA OBRA:  03/05/2022 

TÉRMINO DA OBRA:  03/03/2023 
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A obra supracitada encontra concluída, onde após a conclusão dos serviços supramencionados 

podemos dizer que os mesmos foram executados em conformidade com as especificações vigentes, 

tendo sido atendidas todas as solicitações técnicas, a qual recebe em caráter definitivo a obra 

acompanhada, a contar desta data para todos os fins de direito, conforme quantitativos na planilha 

abaixo. 

 

PLANILHA ORÇAMENTARIA 

 

ITEM BASE COMP. DESCRIÇÃO UND  QUAN 

PREÇO 

UNITÁRIO 

C/ BDI 

VALOR 

TOTAL 

COM BDI  

        

1     SERVIÇOS PRELIMINARES             10.337,38  

1.1 CDHU  02.08.020 Placa de identificação para obra m²        6,00         742,72          4.456,32  

1.2 CDHU  02.09.030 

Limpeza manual do terreno, 

inclusive troncos até 5 cm de 

diâmetro, com caminhão à 

disposição, dentro da obra, até o 

raio de 1,0 km 

m²      49,31              6,51              321,01  

1.3 CDHU  02.10.020 Locação de obra de edificação m²      49,31           14,71              725,35  

1.4 CDHU  03.02.040 

Demolição manual de alvenaria 

de elevação ou elemento vazado, 

incluindo revestimento 

m³        5,27           69,44              365,95  

1.5 CDHU  03.04.020 

Demolição manual de 

revestimento cerâmico, incluindo 

a base 

m²      46,41           10,41              483,13  

1.6 CDHU  04.11.020 
Retirada de aparelho sanitário 

incluindo acessórios 
un        2,00           39,23                 78,46  

1.7 CDHU  04.08.060 

Retirada de batente com 

guarnição e peças lineares em 

madeira, chumbados 

m      15,00           11,53              172,95  

1.8 CDHU  04.09.020 
Retirada de esquadria metálica 

em geral 
m²   124,80           26,91          3.358,37  

1.9 CDHU  03.03.020 
Apicoamento manual de piso, 

parede ou teto 
m²   146,24              2,57              375,84  

 

  
              

2     FUNDAÇÃO             10.645,65  
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2.1 CDHU  06.02.020 

Escavação manual em solo de 1ª 

e 2ª categoria em vala ou cava até 

1,50 m 

m³        3,76           52,10              195,90  

2.2 CDHU  12.01.041 
Broca em concreto armado 

diâmetro de 25 cm - completa 
m      40,00           72,68          2.907,20  

2.3 CDHU  10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 

(A ou B) fyk= 500 MPa 
kg   169,20           15,13          2.560,00  

2.4 CDHU  10.01.060 
Armadura em barra de aço CA-60 

(A ou B) fyk= 600 MPa 
kg      56,40           18,61          1.049,60  

2.5 CDHU  11.03.090 
Concreto preparado no local, fck 

= 20,0 MPa 
m³        2,82         481,70          1.358,39  

2.6 CDHU  14.01.020 
Alvenaria de embasamento em 

tijolo maciço comum 
m³        2,51         868,07          2.178,86  

2.7 CDHU  32.17.030 

Impermeabilização em 

argamassa polimérica para 

umidade e água de percolação 

m²      31,33           12,63              395,70  

                

3     ESTRUTURA             21.340,47  

3.1 CDHU  09.01.030 
Forma em madeira comum para 

estrutura 
m²      32,00         226,16          7.237,12  

3.2 CDHU  10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 

(A ou B) fyk= 500 MPa 
kg   143,37           15,13          2.169,19  

3.3 CDHU  10.01.060 
Armadura em barra de aço CA-60 

(A ou B) fyk= 600 MPa 
kg      57,34           18,61          1.067,10  

3.4 CDHU  11.03.090 
Concreto preparado no local, fck 

= 20,0 MPa 
m³        1,77         481,70              852,61  

3.5 CDHU  14.10.101 

Alvenaria de bloco de concreto 

de vedação de 9x19x39 cm classe 

c 

m²      61,68           60,53          3.733,49  

3.6 CDHU  13.01.130 

Laje pre-fabricada mista vigota 

treliçada/lajota ceramica -LT 

12(8+4) e capa com concreto de 

25 mpa 

m²      36,45         143,05          5.214,17  

    10.02.020 Armadura em tela de aço  kg      71,13           15,00          1.066,79  

                

4     SUPER ESTRUTURA              16.896,63  

4.1 CDHU  09.01.030 
Forma em madeira comum para 

estrutura 
m²      51,20         226,16        11.579,39  

4.2 CDHU  10.01.040 
Armadura em barra de aço CA-50 

(A ou B) fyk= 500 MPa 
kg   165,24           15,13          2.500,08  
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4.3 CDHU  10.01.060 
Armadura em barra de aço CA-60 

(A ou B) fyk= 600 MPa 
kg      55,08           18,61          1.025,04  

4.4 CDHU  11.03.090 
Concreto preparado no local, fck 

= 20,0 MPa 
m³        2,04         481,70              982,67  

4.5 CDHU  14.20.010 
Vergas, contravergas e pilaretes 

de concreto armado 
m³        0,42     1.927,27              809,45  

                

5     ALVENARIA                7.435,16  

5.1 CDHU  14.10.111 

Alvenaria de bloco de concreto 

de vedação de 14x19x39 cm 

classe c 

m²      98,49           75,49          7.435,16  

                

6     COBERTURA              15.836,64  

6.1 CDHU  15.01.310 
Estrutura em terças para telhas de 

barro 
m²      49,36         108,33          5.347,17  

6.2 CDHU  16.02.030 Telha de barro tipo romana m²      49,36           59,29          2.926,55  

6.3 CDHU  16.02.230 

Cumeeira de barro emboçado 

tipos: plan, romana, italiana, 

francesa e paulistinha 

m      18,32           27,40              501,97  

6.4 CDHU  13.01.130 

Laje pre-fabricada mista vigota 

treliçada/lajota ceramica -LT 

12(8+4) e capa com concreto de 

25 mpa 

m²      49,36         143,05          7.060,95  

                

7     ESQUADRIAS DE MADEIRA                3.703,45  

7.1 CDHU  23.13.0002 

Porta lisa de madeira, interna 

"PIM", para acabamento em 

pintura, padrão dimensional 

medio/pesado, com ferragens, 

completo -90x210 cm  

um        5,00         740,69          3.703,45  

8     ESQUADRIAS           130.189,70  

8.1 CDHU  25.01.040 
Caixilho em aluminio basculante, 

sob medida  
m²   111,77     1.164,80     130.189,70  

                

9     REVESTIMENTO              38.304,02  

9.1 CDHU  17.02.020 Chapisco m²   530,90              6,41          3.403,07  

9.2 CDHU  17.02.140 
Emboço desempenado com 

espuma de poliéster 
m²   530,90           23,98        12.730,98  

9.3 CDHU  17.02.220 Reboco m²   286,45           11,37          3.256,94  
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9.4 CDHU  18.11.042 

Monocolor, assentado e 

rejuntado co argamassa 

industrializada  

m²   186,98         101,15        18.913,03  

                

10     PISOS             11.322,03  

10.1 CDHU  09.01.020 
Forma em madeira comum para 

fundação 
m²        4,01           90,00              360,90  

10.2 CDHU  17.01.040 
Lastro de concreto 

impermeabilizado 
m³        1,33         650,33              864,94  

10.3 CDHU  11.18.040 Lastro de pedra britada m³        1,33         151,01              200,84  

10.4 CDHU  17.01.010 
Argamassa de proteção com 

argila expandida 
m³        1,59     1.033,38          1.643,07  

10.5 CDHU  18.08.032 

Revestimento em porcelanato 

esmaltado antiderrapante para 

area externa e ambiente com alto 

trafego, grupo de absorçao bla, 

assentado com argamassa colante 

industrializada, rejuntado. 

m²      48,41         141,02          6.826,78  

10.6 CDHU  18.08.042 

Rodapé em porcelanato 

esmaltado antiderrapante para 

area externa e ambiente com alto 

trafego, grupo de absorçao bla, 

assentado com argamassa colante 

industrializada, rejuntado. 

m      50,00           28,51          1.425,50  

                

11     AGUA FRIA                6.014,48  

11.1 CDHU  44.20.110 Engate flexível de PVC DN= 1/2´ un        4,00           14,59                 58,36  

11.2 CDHU  46.01.020 

Tubo de PVC rígido soldável 

marrom, DN= 25 mm, (3/4´), 

inclusive conexões 

m      24,00           30,44              730,52  

11.3 CDHU  44.03.720 

Torneira de mesa para lavatório, 

acionamento hidromecânico com 

alavanca, registro integrado 

regulador de vazão, em latão 

cromado, DN= 1/2´ 

un        4,00         739,63          2.958,52  

11.4 CDHU  44.20.240 
Sifão plástico com copo, rígido, 

de 1´ x 1 1/2´ 
un        4,00           48,20              192,80  

11.5 CDHU  44.01.270 Cuba de louça de embutir oval un        3,00         120,87              362,60  

11.6 CDHU  44.01.610 
Lavatório de louça para canto, 

sem coluna - sem pertences 
un        1,00         215,16              215,16  

11.7 CDHU  44.01.070 

Bacia sifonada de louça sem 

tampa com saída horizontal - 6 

litros 

un        1,00         512,75              512,75  
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11.8 CDHU  30.08.060 

Bacia sifonada de louça para 

pessoas com mobilidade reduzida 

- 6 litros 

un        1,00         937,60              937,60  

11.9 CDHU  44.20.280 
Tampa de plástico para bacia 

sanitária 
un        1,00           46,17                 46,17  

                

12     ESGOTO                2.768,86  

12.1 CDHU  46.02.050 

Tubo de PVC rígido branco PxB 

com virola e anel de borracha, 

linha esgoto série normal, DN= 

50 mm, inclusive conexões 

m      36,00           46,42          1.671,00  

12.2 CDHU  49.03.020 
Caixa de gordura em alvenaria, 

60 x 60 x 60 cm 
un        3,00         299,13              897,39  

12.3 CDHU  49.05.020 

Ralo seco em ferro fundido, 100 

x 165 x 50 mm, com grelha 

metálica saída vertical 

un        1,00         200,47              200,47  

                

13     INSTALAÇÕES ELETRICAS                5.548,02  

13.1 CDHU  38.19.030 

Eletroduto de PVC corrugado 

flexível leve, diâmetro externo de 

25 mm 

m      80,00           16,36          1.308,80  

13.2 CDHU  39.26.020 

Cabo de cobre flexível de 2,5 

mm², isolamento 0,6/1 kV - 90°C 

- baixa emissão de fumaça e 

gases 

m      50,00              6,29              314,50  

13.3 CDHU  39.26.030 

Cabo de cobre flexível de 4 mm², 

isolamento 0,6/1 kV - 90°C - 

baixa emissão de fumaça e gases 

m   150,00              8,99          1.348,50  

13.4 CDHU  40.04.470 
Conjunto 2 tomadas 2P+T de 10 

A, completo 
cj        8,00           38,83              310,64  

13.5 CDHU  40.04.460 
Tomada 2P+T de 20 A - 250 V, 

completa 
m²        2,00           31,45                 62,90  

13.6 CDHU  41.31.040 

Luminária LED retangular de 

sobrepor com difusor em acrílico 

translúcido, 4000 K, fluxo 

luminoso de 3317 a 3700 lm, 

potência de 31 a 37 W 

m²        5,00         386,15          1.930,75  

13.7 CDHU  40.05.020 
Interruptor com 1 tecla simples e 

placa 
m²        3,00           25,08                 75,24  

13.8 CDHU  40.07.010 Caixa em PVC de 4´ x 2´ un      13,00           15,13              196,69  

                

14     VIDROS              47.177,26  

14.1 CDHU  26.02.140 
Vidro temperado cinza ou bronze 

de 8 mm 
m²   111,77         422,09        47.177,26  
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15     
SERVIÇOS 

COMPLEMENTARES  
              3.497,26  

15.1 CDHU  30.01.030 

Barra de apoio reta, para pessoas 

com mobilidade reduzida, em 

tubo de aço inoxidável de 1 1/2´ 

x 800 mm 

un        6,00         217,67          1.306,02  

15.2 CPOS 44.02.062 

Tampo/ bancada em granit, com 

frantão, espessura de 2 cm, 

acabamento polido  

m²        1,69         642,85          1.086,42  

    44.03.130 
Saboneteira tipo dispenser, para 

refil de 800 ml 
un      10,00           50,57              505,70  

15.3 CPOS 55.01.020 Limpeza final da obra m²      49,31           12,15              599,12  

                

  TOTAIS R$:331.017,00  

 

Por ser esta a expressão da verdade,  

Firmo o presente. 

 

 

Prefeitura Municipal de Timburi 

Aos 06 dias do mês de março de 2023. 

 

 

 

 
 

_____________________________ 

RESPONSÁVEL TÉCNICO 

PREFEITURA MUNICPAL DE TIMBURI 

Gustavo Ferreira Martins Gomes  

Arquiteto e Urbanista 

CAU/SP A 16.742-8 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620240022421
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional PAULA JANAINA CAVAGNHA referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: PAULA JANAINA CAVAGNHA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5063268750-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2619577012 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheira Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 2620241792372 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 14/10/2024Baixada em: 24/10/2024
Forma de Registro: INICIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: ROMA CONSTRUÇÕES CIVIL LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: CDC COMERCIO DE CAFE LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 46.725.681/0001-56 . . .
AVENIDA das Rosas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 99/1 . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: Parque das Flores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Fartura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 18873352 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 30/09/2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 13.445,50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:AVENIDA das Rosas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 99/1 . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: Parque das Flores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Fartura . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 18873352 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 30/09/2024 Conclusão Efetiva: 11/10/2024 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: COMERCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de reforma, de vedação, com outro material. 69,50000 metro quadrado. 2) Execução,
Execução de instalação, de sistemas térmicos, de condicionamento de ar. 2,00000 unidade. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
ESTA ART REFERE-SE A INSTALAÇÃO DE FORRO DE GESSO ACARTONADO E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO DE
12 .000 BTU/h. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado à presente certidão . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições do
profissional na área da Engenharia Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de declaração do profissional, em atendimento ao § 1º do
artigo 59 da Resolução 1137/2023, do CONFEA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240022421
20/11/2024 15:41:23

Autenticação Digital: 6A56Tn3T60aJJ0gKaJyKz3gg5AG13Ugk

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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