MUNICIPIO DE TAGUAI

Taguai: Capital das Lonfecgies.

ANALISE DA PROPOSTA

Processo: 226/2024
Modalidade: Concorréncia Eletrénica n? 4/2024

Objeto: Contratagao de empresa especializada
para execu¢ao de reforma da cobertura do Centro
de Referéncia de Assisténcia Social "CRAS" do

municipio de Taguai - Convénio n? 001167/2024.

Valor Org¢ado: R$ 382.263,03 (trezentos e oitenta
e dois mil, duzentos e sessenta e trés reais e

trés centavos).
Empresa Analisada: Roma Construg¢des Civil.

Valor Proposto: R$ 378.133,91 (trezentos e
setenta e oito mil, cento e trinta e trés reais

e noventa e um centavos)

A presente analise visa verificar a
exequibilidade da proposta, considerando os critérios
estabelecidos para a adequa¢ao ao valor orc¢ado, além de
assegurar que os valores unitarios e a aplica¢ao do BDI
(Beneficios e Despesas Indiretas) estejam em conformidade com
as exigéncias do processo licitatério. Também serd avaliada
a necessidade ou nao de garantia adicional, com base no

percentual do valor proposto em rela¢ao ao valor orc¢ado.
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A seguir, detalham-se os cdlculos e a verificacao
dos pontos estabelecidos para garantir a validade e a

adequa¢ao da proposta apresentada.
1. Valor Orc¢ado e Proposta
. Valor orcado: R$ 382.263,03

. Proposta da empresa Roma Construg¢des Civil:

R$ 378.133,91

. Diferenca entre proposta e valor orc¢ado: R$

4.129,12 (a proposta é inferior ao valor or¢ado)

2. Exequibilidade

Para analisar a exequibilidade da proposta, o

valor proposto deve estar acima de 75% do valor or¢ado.

) Valor Or¢ado:R$382.263,03

75% do valor orcado: R$286.697,27

Proposta da Roma Constru¢ées Civil: R$
378.133,91
. Resultado: A proposta de R$ 378.133,91 esta

acima de 75% do valor orcado, sendo exequivel.

3. Garantia Adicional

A garantia adicional s6 sera exigida se o valor

da proposta for superior a 85% do valor orc¢ado.

. Valor Orc¢ado:R$382.263,03
o 85% do valor orcado: R$325.924,58
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. Proposta da Roma Constru¢does Civil: R$

378.133,91

Resultado: A proposta de R$ 378.133,91 estd acima
de 85% do valor org¢ado, logo nao é necessaria a presta¢ao da

garantia adicional.
4. Valores Unitarios

Considerando que os valores unitarios
apresentados pela empresa nao podem ser superiores ao maximo
aceito, foram feitos os cdlculos aritméticos sobre ao valores

constantes na planilha or¢amentaria.

Resultado: Todos os valores unitarios propostos
estao abaixo do maximo aceito e todos os calculos aritméticos

estao corretos.
5. Conclusao

. Proposta exequivel: A proposta esta dentro
dos limites de exequibilidade, ou seja, acima de 75% do valor

orcado.

. Garantia adicional n3o necessaria: A
proposta também esta acima de 85% do valor org¢ado, o que

dispensa a exigéncia de garantia adicional.

. Valores unitarios: Estdao corretamente
dentro dos limites aceitos, tanto no valor unitario quanto

nos calculos aritméticos.

Taguai-SP, 26 de mar¢o de 2025.

Elidiane Maria Ribeiro da Silva

Agente de Contratacgao



