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Certiddo de Acervo Operacional - CAO Certidso de A
Resoludo n° 1137, de 03 de abritde 2023  (CREA-P Operacional - GAG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 1720240008715

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do
Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Parana - Crea-PR, o Acervo Operacional da empresa MARTINS ESTRUTURA METALICA LTDA
referente a(s) Anotacao(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Numero da ART: 1720224118653 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO
Tipo de ART: ART de Obra ou Servico Registrada em: 03/08/2022 Baixada em: 29/11/2024 Forma de registro:
Substituicdo Participacéo técnica: Individual

Profissional: CARLOS EDUARDO DE ALCANTARA Registro: PR-14703/D RNP:
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: BRUNA CARLA BONIFACIO DE OLIVEIRA MARTINS ME

Contratante: MUNICIPIO DE JACAREZINHO CNPJ: 76.966.860/0001-46

Rua: RUA CEL. BATISTA N°: 335

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JACAREZINHO UF: PR CEP: 86400-000

Contrato: celebrado em 28/07/2022 Vinculado a ART: 1720224006529

Valor do contrato: R$5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Agéo Institucional:

Enderego da obra/servigo: RUA FRANCISCO FIGUEIREDO N¢°: 261

Bairro: JARDIM MARIA LUCIA

Cidade: JACAREZINHO UF: PR CEP: 86400-000
Coordenadas Geograficas: -23,170764 x -49,981091

Data de inicio: 20/01/2022 Conclusao efetiva: 16/08/2022
Finalidade: Comercial
Proprietario: MUNICIPIO DE JACAREZINHO CNPJ: 76.966.860/0001-46

Atividade Técnica: 1- Execugéo de obra de estrutura metalica para fins diversos, 671,11 M2

Observagoes:
Cobertura da quadra poliesportiva da EMEF Arlindo Bessa

Informagées complementares:
Conforme os registros do Crea-PR houve alteragdo na razao social da empresa contratada de Bruna Carla Bonifacio de
Oliveira Martins ME para Martins Estrutura Metalica Ltda.

Observacgoes da certidao:
Esta certiddo comprova o registro da execugéo de obra/servigo junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certiddo, por si s6, ndo esgota as possibilidades de comprovacédo da capacidade operacional de pessoas juridicas,
podendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificagdes para comprovar tal capacidade.

O Sistema Confea/Creas nédo atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas juridicas em atributos cujos dados
ndo constem das ARTs registradas nos Creas.

Certidao de Acervo Operacional n° 1720240008715
16/12/2024 13:27
A CAO perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo
de substituicdo ou anulagao de ART.

A CAO é valida em todo territério nacional.

A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confimada no site do Crea-PR, no enderego
https://www.crea-pr.org.br, informando o nimero do protocolo: 334144/2024.

A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agao
penal.

Conselho Regional de Engenharia
& Agronomia do Parand

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CREA- PR
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E-mail urbano@jacarezinho.pr.gov.br
Rua Cel. Batista, 335 Centro — Fone/Fax:(043) 3911-3000
CEP: 86400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46

ATESTADO CAPACIDADE TECNICA

Prefeitura Municipal de Jacarezinho, inscrita no C.N.P.]J. sob 0 n.° 76.966.860/0001-46, neste ato representada
pela Sra. Suéllen Maria Rosseto Moraes dos Santos, CAU-PR A124.954-1, vem através desta certificar que a
empresa BRUNA CARLA BONIFACIO DE OLIVEIRA MARTINS - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n° 27.720.447/0001-
91 com sede na Rua Amazonas, n° 288 - Vila Sao Pedro em Jacarezinho/PR, representada por Bruna Carla
Bonifacio de Oliveira Martins, cadastrada no CPF 069.694.149-06 e responsavel técnico pela empresa Carlos
Eduardo de Alcantara registro CREA-PR 14703/D, concluiram a “Construcao de cobertura da quadra e
construcao de alambrado da EMEF Arlindo Bessa”, situado na Rua Francisco Figueiredo, 261 - Jardim Maria Lucia,
Jacarezinho/PR de propriedade da Prefeitura Municipal de Jacarezinho, inscrita sob CNPJ] 76.966.860/0001-46,
com sede Rua Cel. Batista, 335, Centro, CEP: 86400-000, fone: (043) 3911-3023, conforme planilha abaixo.

Contrato : n° 361/2021 - PM]

Valor do Contrato: R$ 271.377,48

Data de Inicio : 20/01/2022

Data de Finalizacao : 16/08/2022

Atividade : Construcdo de cobertura da quadra e construcdo de alambrado da EMEF Arlindo Bessa

Quantidade: 671,11

Unidade: m2

Local: Rua Francisco Figueiredo, 261 - Jardim Maria Lucia, Jacarezinho/PR

Profissional Responsavel: Carlos Eduardo de Alcantara — CPF: 050.131.678-67 — Registro CREA PR n° 14703/D -
ART Correspondente: N© 1720224118653

Os servicos executados sao os abaixo relacionados, com suas respectivas quantidades.

1 SERVICOS PRELIMINARES

1.1 Placa padrdo de obra, tipo banner m2

1.2 Locacdo convencional de obra, através de gabarito tabuas corridas pontaleadas, reaprov. 3x m2 627

1.3 Tapume de chapa de madeira compensada com 6mm, com altura de 2,20m m2

1.4 Execugao de almoxarifado em canteiro de obra m2 9

1.5 InstalagGes provisorias de esgoto unid

1.6 InstalagBes provisorias de luz, forga, telefone e ldgica unid

1.7 InstalacGes provisoria de agua unid

2 MOVIMENTO DE TERRAS

2.1 Escavacdo manual solo de 1A.cat. Prof. Até 1,50m m3 56,4142

2.2 Reaterro ¢/ compactacdo manual s/ controle, material da vala m3 31,19

3 INFRA-ESTRUTURA: FUNDACOES

3.1 Forma de tdbuas de 1" de 3A. p/ fundagdes util. 5X m?2 57,6

32 Concrgto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive colocacao, espalhamentoe adensamento m3 17,28
mecanico

4 ESTRUTURA METALICA E COBERTURA

4.1 Estrutura metdlica em arco, vdo de 16,70 m , inclui pintura m?2 516

42 Concrgto usinado bombeado fck=25mpa, inclusive colocacao, espalhamentoe adensamento m3 54
mecanico

43 TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA m2 594 86
UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA - Cobertura em aco !

4.4 TELHA ONDULADA EM ACO ZINCADO, ALTURA DE 17 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM, LARGURA m2 85.4
UTIL DE APROXIMADAMENTE 985 MM, SEM PINTURA -fechamento tateral !

4.5 TELHA DE FIBRA DE VIDRO ONDULADA INCOLOR, E = 0,6 MM, DE *0,50 X 2,44* M m2 61,2

5 DRENAGEM PLUVIAL

5.1 Calha em chapa de ago galvanizado n° 24 m 64,32

5.2 Tubo de queda -agua pluvial DN = 150 mm m 22

5.3 Joelho PVC 90° d =150 mm - tubulagdo pluvial ud 12

5.4 Ralo hemisférico tipo "abacaxi" com tela de ago com funil de saida conico ud 4

6 INSTALAGOES ELETRICAS EM GERAIS

6.1 Luva de ago galvanizado 3/4" ud

6.2 luva de ago galvanizado 1" ud




6.3 Condulete LB ud
6.4 Condulete TB ud
6.5 Condulete X ud
6.6 Disjuntor tripolar em quadro de distribuicao 40A ud
6.7 Disjuntor monopolar em quadro de distribuicao20A ud
6.8 Abracadeira metalica tipo D de 3/4" ud
6.9 Abracadeira metalica tipo D de 1" ud
6.10 Condutor unipolar (cobre) isolacdao PVC/70° C 2,5 mm?2 ml
6.11 Eletroduto aco galvanizado de 1" ml
6.12 Eletroduto aco galvanizado de 3/4" ML
6.13 Luminaria Blindada para alta tressdo, linha industrial projetor hermétrico ud
6.14 Lampada de alta pressao - luz mista de 500w ud
6.15 Ql_Jadro distrib_uigéo chapa pintada - completo, com porta tranca e acessorios cap. 5 disjuntores ud

unipolar + 1 tripolar
6.16 Haste tipo coopperweld 5/8" x 3,00m ud
6.17 Cordoalha de ago 35 mm?2 m
7 SERVICOS FINAIS
7.1 Pintura acrilica em piso cimentado, duas demaos m2
7.2 Limpeza final da obra m?2 516
8 FUNDACOES
8.2 CONCRETO ARMADO - SAPATAS R$ 0
8.2.1 Lastro de concreto ndo-estrutural, espessura 5cm m?2 25,92
8.2.2 Forma de tdbuas de 1" de 3A. p/ fundagdes util. 5X m?2 78,19
8.2.3 Armacao de ago CA-50 @ 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 231,27
8.2.4 Armagao de ago CA-50 @ 10mm); incluso fornecimento, corte, dobra e colocacao kg 459,18
8.2.5 Armacao de ago CA-60 @ 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 190,91
8.2.6 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, lancamento e adensamento m3 1,87
8.3 CONCRETO ARMADO - VIGAS BALDRAMES
8.3.1 Lastro de concreto ndo-estrutural, espessura 5cm m2 16,06
8.3.2 Forma de tabuas de 1" de 3A. p/ fundagdes util. 5X m?2 36,6
8.3.3 Armacao de ago CA-50 @ 8mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocacdo kg 171,19
8.3.4 Armacao de ago CA-60 @ 5mm; incluso fornecimento, corte, dobra e colocagdo kg 74,18
8.3.5 Concreto Bombeado fck= 25MPa; incluindo preparo, langamento e adensamento m3 2,14
9 SUPERESTRUTURA
9.1 ESTRUTURA METALICA
9.1.1 Estrutura metdlica para colunas, altura variavel kg 3200,77
10 IMPERMEABILIZACAO
10.1 Impermeabilizacdo com tinta betuminosa em fundag0es (vigas baldrames) 0 179,16
11 PINTURAS E ACABAMENTOS 0
11.1 Pintura prime epoxi para estrutura metalica, 2 demdos m?2 296,67
11.2 Pintura esmalte para estrutura metalica, 2 demaos m2 296,67
12 SERVICOS EXTRAS CONTRATUAIS
12.1 Carga de entulho em caminhdo basculante ( camada vegetal) M3 14,5
12.2 Transporte de entulho com caminhdo basculante, rodovia pavimentada, DMT de 0,5km a 1,0km M3 14,5

Jacarezinho, 30 de outubro de 2024.

Documente assinado digitalmente

b SUELLEN MARIA ROSSETO MORAES DOS SANT!(
g » Data: 30/10/2024 14:57:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Suéllen Maria Rosseto Moraes dos Santos
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
Arquiteta e Urbanista
CAU-PR: A124.954-1
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Certiddo de Acervo Operacional - CAO Certidso de A
Resoludo n° 1137, de 03 de abritde 2023  (CREA-P Operacional - GAG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 17202400087 14

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do
Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Parana - Crea-PR, o Acervo Operacional da empresa MARTINS ESTRUTURA METALICA LTDA
referente a(s) Anotacao(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Numero da ART: 1720226916565 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO
Tipo de ART: ART de Obra ou Servico Registrada em: 19/12/2022 Baixada em: 29/11/2024 Forma de registro: Inicial
Participagao técnica: Individual

Profissional: CARLOS EDUARDO DE ALCANTARA Registro: PR-14703/D RNP:
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: BRUNA CARLA BONIFACIO DE OLIVEIRA MARTINS ME

Contratante: MUNICIPIO DE JACAREZINHO CNPJ: 76.966.860/0001-46

Rua: RUA CEL. BATISTA N°: 335

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JACAREZINHO UF: PR CEP: 86400-000

Contrato: 559/2022 celebrado em 19/12/2022

Valor do contrato: R$5.000,00 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Agéo Institucional:

Endereco da obra/servigo: PATIO CONSERVAGAO URBANA - JACAREZINHO N°: 335
Bairro: CENTRO

Cidade: JACAREZINHO UF: PR CEP: 86400-000
Coordenadas Geograficas: -23,161134 x -49,973124

Data de inicio: 12/12/2022 Concluséo efetiva: 12/05/2023
Finalidade: Comercial
Proprietario: MUNICIPIO DE JACAREZINHO CNPJ: 76.966.860/0001-46

Atividade Técnica: 1- Projeto de estrutura metalica para fins diversos, 400 M2; 2- Execugao de obra de estrutura metalica
para fins diversos, 400 M2

Observacgoes:
Trata-se de projeto e execucgéo de barracdo 20 x 20m no patio de obras da Prefeitura - Garagem

Informagdes complementares:
Conforme os registros do Crea-PR houve alteragdo na razéo social da empresa contratada de Bruna Carla Bonifacio de
Oliveira Martins ME para Martins Estrutura Metalica Ltda.

Observagoes da certidao:
Esta certiddo comprova o registro da execugao de obra/servico junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certiddo, por si s6, ndo esgota as possibilidades de comprovacédo da capacidade operacional de pessoas juridicas,
podendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificagdes para comprovar tal capacidade.

O Sistema Confea/Creas nao atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas juridicas em atributos cujos dados
nao constem das ARTs registradas nos Creas.

Certidao de Acervo Operacional n® 1720240008714
16/12/2024 13:28
A CAO perdera a validade no caso de modificagao dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razéo
de substituicdo ou anulagao de ART.

A CAO é valida em todo territério nacional.

A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confimada no site do Crea-PR, no enderego
https://www.crea-pr.org.br, informando o nimero do protocolo: 334141/2024.

A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva agao
penal.

Conselho Regional de Engenharia
& Agronomia do Parand

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana CREA- PR
0800 041 0067

www.crea-pr.org.br



PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E-mail urbano@jacarezinho.pr.gov.br
Rua Cel. Batista, 335 Centro — Fone/Fax:(043) 3911-3000
CEP: 86400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46

ATESTADO CAPACIDADE TECNICA

Prefeitura Municipal de Jacarezinho, inscrita no C.N.P.J. sob o n.° 76.966.860/0001-46, neste ato representada pela
Sra. Suéllen Maria Rosseto Moraes dos Santos, CAU-PR A124.954-1, vem através desta certificar que a empresa
BRUNA CARLA BONIFACIO DE OLIVEIRA MARTINS - ME, inscrita no CNPJ/MF sob n® 27.720.447/0001-91 com sede na
Rua Amazonas, n° 288 - Vila Sao Pedro em Jacarezinho/PR, representada por Bruna Carla Bonifacio de Oliveira
Martins, cadastrada no CPF 069.694.149-06 e responsavel técnico pela empresa Carlos Eduardo de Alcantara registro
CREA-PR 14703/D, concluiram a “Construcao de Barracao 20X20 Patio Conservagao Urbana”, situado na Rua Cel.
Batista, s/n - Centro, Jacarezinho/PR de propriedade da Prefeitura Municipal de Jacarezinho, inscrita sob CNPJ]
76.966.860/0001-46, com sede Rua Cel. Batista, 335, Centro, CEP: 86400-000, fone: (043) 3911-3023, conforme
planilha abaixo.

Contrato : n© 559/2022 - PMJ]

Valor do Contrato: R$ 245.550,99

Data de Inicio : 12/12/2022

Data de Finalizacao : 12/05/2023

Atividade : Construcao de Barracao 20X20 Patio Conservacdo Urbana

Quantidade: 400

Unidade: m2

Local: Rua Cel. Batista, s/n - Centro, Jacarezinho/PR

Profissional Responsavel: Carlos Eduardo de Alcantara — CPF: 050.131.678-67 — Registro CREA PR n® 14703/D - ART
Correspondente: N° 1720226916565

Os servicos executados sao os abaixo relacionados, com suas respectivas quantidades.

1 FUNDACOES SUPERFICIAIS E PROFUNDAS (ESTACAS, BLOCOS E VIGAS BALDRAME)

1.0.1 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 M3 20,8
ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 30CM DE DIAMETRO,

1.0.2 CONCRETO LANGADO MANUALMENTE (EXCLUSIVE MOBILIZAGAO E DESMOBILIZAGAO). M 40
AF_01/2020

103 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 MM - G 2591
MONTAGEM. AF_06/2017 '

o4 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - G 3616

= MONTAGEM. AF_06/2017 '

o5 CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAMES, FCK 30 MPA, COM USO DE V3 15 5
BOMBA +ANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 '

106 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA - 144

= SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 '

1.0.7 IMPERMEABILIZAGAO DE SUPERFICIE COM EMULSAO ASFALTICA, 2 DEMAOS AF_06/2018 M2 18,32

1.0.8 REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 8,92

2 ESTRUTURA

2.1 INSUMOS DA ESTRUTURA METALICA

2.1.1 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 203.2 X 5.6 KG 5.460,16

2.1.2 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), L 50 X 50 x 7. KG 494,36

2.1.3 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA),L 60 x 60 X 7. KG 3608,36

2.1.4 ELETRODO REVESTIDO AWS - E7018, DIAMETRO IGUAL A 4,00 MM KG 28,14

515 PERFIL "U" ENRDECIDO DE ACO GALVANIZADO, DOBRADO, 150 X 60 X 20 MM, E = 3,00 MMOU | - 1798.59
200 X 75 X 25 MM, E = 3,75 MM '

2.2 CONTRAVENTAMENTO (INSUMOS)

2.2.1 CANTONEIRA ACO ABAS IGUAIS (QUALQUER BITOLA), L 30 x 30 x 3. KG 55,03




TIRANTE EM FERRO GALVANIZADO PARA CONTRAVENTAMENTO DE TELHA CANALETE 90, 1/4 " X

222 400 MM UN 36,41
3 MAO DE OBRA
3.0.1 AJUDANTE DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 12,48
3.0.2 MONTADOR DE ESTRUTURA METALICA COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 372,17
3.0.3 SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES H 80,06
5,04 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE CHP 13.69
e MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHP DIURNO. AF_03/2016 !
S0 GUINDASTE HIDRAULICO AUTOPROPELIDO, COM LANGA TELESCOPICA 40 M, CAPACIDADE CHI .
MAXIMA 60 T, POTENCIA 260 KW - CHI DIURNO. AF_03/2016 !
JATEAMENTO ABRASIVO COM GRANALHA DE ACO EM PERFIL METALICO EM FABRICA.

3.0.6 AF 01/2020 M2 1168,32
. PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE FUNDO (TIPO ZARCAO) PULVERIZADA SOBRE PERFIL M2 e
e METALICO EXECUTADO EM FABRICA (POR DEMAO). AF 01/2020 P ’

4 COBERTURA
401 TELHAMENTO COM TELHA DE ACO/ALUMINIO E = 0,5 MM, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO M2 499
ICAMENTO. AF_07/2019
5 SERVICOS COMPLEMENTARES
s 1 CALHA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50CM, INCLUSO M2 8
: TRANPORTE VERTICAL AF 07/2019
55 RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25CM, INCLUSO TRANSPORTE V> 100

VERTICAL _ AF_07/2019 ( RUFO COM CORTE DE 50CM. QUANT. DE RUFO DOBRADA)

Jacarezinho, 30 de outubro de 2024.

Documento assinado digitalmente

b SUELLEN MARIA ROSSETO MORAES DOS SANT!(
g L Data: 30/10/2024 14:57:43-0300
Verifique em https://validar.iti.gov.br

Suéllen Maria Rosseto Moraes dos Santos
Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano
Arquiteta e Urbanista
CAU-PR: A124.954-1
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Certiddo de Acervo Operacional - CAO Certidso de A
Resoludo n° 1137, de 03 de abritde 2023  (CREA-P Operacional - GAG

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Parana 17202400087 13

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugéo n° 1.137, de 03 de abril de 2023, do
Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do
Parana - Crea-PR, o Acervo Operacional da empresa MARTINS ESTRUTURA METALICA LTDA
referente a(s) Anotacao(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Numero da ART: 1720233284595 Situagdo da ART: BAIXA POR CONCLUSAO DE OBRA/SERVIGO
Tipo de ART: ART de Obra ou Servico Registrada em: 27/06/2023 Baixada em: 29/11/2024 Forma de registro: Inicial
Participagao técnica: Individual

Profissional: CARLOS EDUARDO DE ALCANTARA Registro: PR-14703/D RNP:
Titulo profissional: ENGENHEIRO CIVIL
Empresa contratada: BRUNA CARLA BONIFACIO DE OLIVEIRA MARTINS ME

Contratante: MUNICIPIO DE JACAREZINHO CNPJ: 76.966.860/0001-46

Rua: RUA CEL. BATISTA N°: 335

Complemento: Bairro: CENTRO

Cidade: JACAREZINHO UF: PR CEP: 86400-000

Contrato: N° 220/2022 celebrado em 28/06/2022

Valor do contrato: R$ 249.989,53 Tipo de contratante: Pessoa Juridica (Direito Publico) brasileira
Agéo Institucional:

Enderego da obra/servigo: CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO VILA MARIA N° SN
Complemento: REFORMA E ALAMBRADO Bairro: VILA MARIA

Cidade: JACAREZINHO UF: PR CEP: 86400-000
Coordenadas Geograficas: -23,156715 x -49,99283

Data de inicio: 28/06/2023 Conclusao efetiva: 26/08/2024
Finalidade: Comercial
Proprietario: MUNICIPIO DE JACAREZINHO CNPJ: 76.966.860/0001-46

Atividade Técnica: 1- Execugéo de obra de reforma de edificagdo em materiais mistos, 6236,02 M2; 2- Execugao de
fabricagdo de cercamento por alambrado ou grades, 321,6 METRO; 3- Execugéo de obra de edificacdo de alvenaria, 122,24
M2

Observacgoes:
Reforma,revisao elétrica/hidr campo futebol 6.236,02 M2, construgéo de vestiario 122,24m2 conforme contrato.

Informagoes complementares:
Conforme os registros do Crea-PR houve alteragéo na razéo social da empresa contratada de Bruna Carla Bonifacio de
Oliveira Martins ME para Martins Estrutura Metalica Ltda.

Observacgoes da certidao:
Esta certiddo comprova o registro da execugéo de obra/servigo junto ao Crea através das ARTs referenciadas.

Esta certiddo, por si s, ndo esgota as possibilidades de comprovacédo da capacidade operacional de pessoas juridicas,
podendo ser utilizada em conjunto com outros documentos ou certificagdes para comprovar tal capacidade.

O Sistema Confea/Creas nao atesta ou certifica a capacidade operacional de pessoas juridicas em atributos cujos dados
ndo constem das ARTs registradas nos Creas.

Certidao de Acervo Operacional n° 1720240008713
16/12/2024 13:29
A CAO perdera a validade no caso de modificagdo dos dados técnicos qualitativos ou quantitativos nela contidos em razédo
de substituigdo ou anulagao de ART.

A CAO é valida em todo territério nacional.

A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do Crea-PR, no enderego
https://lwww.crea-pr.org.br, informando o niumero do protocolo: 334121/2024.

A falsificacdo deste documento constitui crime previsto no Cdodigo Penal Brasileiro, sujeitando o autor a respectiva acédo
penal.
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& Agronomia do Parand
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PREFEITURA MUNICIPAL DE JACAREZINHO
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO URBANO
E-mail urbano@jacarezinho.pr.gov.br
Rua Cel. Batista, 335 Centro — Fone/Fax:(043) 3911-3000
CEP: 86400-000 CNPJ: 76.966.860/0001-46

ATESTADO CAPACIDADE TECNICA

Prefeitura Municipal de Jacarezinho, inscrita no C.N.P.J. sob 0 n.° 76.966.860/0001-46, neste ato
representada pela Sra. Suéllen Maria Rosseto Moraes dos Santos, CAU-PR A124.954-1, vem através desta
certificar que a empresa BRUNA CARLA BONIFACIO DE OLIVEIRA MARTINS - ME, inscrita no CNPJ/MF sob
n° 27.720.447/0001-91 com sede na Rua Amazonas,n°288 em Jacarezinho/PR, representada por Bruna Carla
Bonifacio de Oliveira Martins, cadastrado no CPF 069.694.149-06, concluiram a “Contratacdo de empresa
especializada para REFORMA E MODERNIZACAO DE CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO VILA MARIA”, situado
entre as ruas Iguacu e Palotinos - Vila Maria, Jacarezinho/PR de propriedade da Prefeitura Municipal de
Jacarezinho, inscrita sob CNPJ 76.966.860/0001-46, com sede Rua Cel. Batista, 335, Centro, CEP: 86400-
000, fone: (043) 3911-3023, conforme planilha abaixo.

Contrato : n® 220/2022 - PM]

Valor do Contrato: R$ 249.989,53

Data de Inicio : 28/06/2023

Periodo de Execugao : 28/06/2023 a 26/08/2024

Atividade : REFORMA E MODERNIZAGAO DE CAMPO DE FUTEBOL DO BAIRRO VILA MARIA

Quantidade : Reforma,revisdo elétrica/hidr campo futebol 6.236,02 M2, construcao de vestiario 122,24m?2
conforme contrato.

Local : Rua Iguagu, n® SN - Vila Maria - Jacarezinho - PR

* Profissional Responsavel: CARLOS EDUARDO DE ALCANTARA — CPF: 050.131.678-67 — Registro CREA n°
PR-14703/D - ART Correspondente: N° 1720233284595.

Os servicos executados sao os abaixo relacionados, com suas respectivas quantidades.

ITEM DESCRICAO DO SERVICO UNID. | QUANT.

INFORMACOES DE OBRA

1.1 INFORMACOES DE OBRA

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGCAO E PEQUENAS
1.1.0.1 [ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 4,5
ESTEIRAS.AF 05/2018

2 IMPLANTACAO DE ALAMBRADO E PISTA DE CAMINHADA NO CAMPO

2.1 LIMPEZA - EXTERNA

LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
2.1.0.1 |ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATOR DE M2 977,64
ESTEIRAS.AF 05/2018

2.1.0.2 | DEMOLICAO DE CONCRETO SIMPLES M3 0,34

CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
2.1.0.3 |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CACAMBA | M3 212,05
DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020

TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M3, EM VIA URBANA

2.1.04 PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM 1060,25
2.2 FECHAMENTO EXTERNO 0
22.0.1 ALAMBRADO EM MOUROES DE CONCRETO, COM TELA DE ARAME M 3216

GALVANIZADO (INCLUSIVE MURETA EM CONCRETO). AF_05/2018




2.3 PISTA CAMINHADA 0
5301 | REGULARIZAGAO E COMPACTACRO DE SUBLEITO DE SOLO 2 66433
2" |PREDOMINANTEMENTE ARENOSO. AF_11/2019 '

LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA
2.3.0.2 |N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*. | M3 |19,92
AF 07/2019
3 SERVIGOS PRELIMINARES
3.1 LIMPEZA E DEMOLICOES
LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAGAO E PEQUENAS
3.1.0.1 |ARVORES (DIAMETRO DE TRONCO MENOR QUE 0,20 M), COM TRATORDE [ M2 [150
ESTEIRAS.AF_05/2018
CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM
3.1.0.2  |CAMINHAO BASCULANTE 10 M3 - CARGA COM PA CARREGADEIRA (CAGAMBA | M3 |30
DE 1,7 A 2,8 M3 / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020
3103 | TRANSPORTE COM CAMINHAO BASCULANTE DE 10 M2, EM VIA URBANA 150
PAVIMENTADA, DMT ATE 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 M3XKM
3104 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS |\ |, ¢
CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAGOES. AF_10/2018 '
4 MOVIMENTAGAO DE TERRA
4.1 MOVIMENTAGAO MANUAL
ESCAVAGAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30
4.1.0.1 M3 [19,84
M. AF_02/2021
5 FUNDACOES
5.1 FUNDACOES PROFUNDAS
5101 |ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA50 |\~ |icqcr
"~ _|DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 '
5102 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA60 DE [~ |, =«
"~ |5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 '
CONCRETAGEM DE EDIFICAGOES (PAREDES E LAJES) FEITAS COM SISTEMA
5.1.0.3 |DE FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO AUTOADENSAVEL FCK | M3 |4,33
25 MPA - LANGAMENTO E ACABAMENTO. AF_10/2021
5.2 FUNDACOES SUPERFICIAIS
CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=20 MPA, PARA LAJES MACICAS OU
5501 |NERVURADAS COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO COM AREAMEDIADE | 1o |, o
LAJES MAIOR QUE 20 M2 - LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. '
AF_12/2015
5502 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA50 |~ 553 g2
“~7-“ _|DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 '
5503 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA50 |~ |, ;3
“~-> _|DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 '
5204 | ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE [~ <1 o
"~ |5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 '
5505 | FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA P .
““72  |BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAGOES. AF_06/2017 '
5206 | MPERMEABILIZACRO DE SUPERFICIE COM ARGAMASSA POLIMERICA / T
“~° _|MEMBRANA ACRILICA, 3 DEMAOS. AF_06/2018 '
6 SUPRAESTRUTURA
6.1 CONCRETO ARMADO (VIGAS E PILARES)
ARMAGAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE
6.1.0.1 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICAGAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO| KG 604,55

ACO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015




ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

6.1.0.2 [CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO| KG  [6,36
ACO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF 12/2015
ARMACAO DE PILAR OU VIGA DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE

6.1.0.3 |CONCRETO ARMADO EM UMA EDIFICACAO TERREA OU SOBRADO UTILIZANDO| KG  [169,09
ACO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF 12/2015

6.1.0.4 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA M2 17292

=" |BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF_06/2017 '

CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM

6.1.0.5 |EDIFICACAO COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUALA 0,25 M2 - [ M3  |6,02
LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_12/2015

6.2 LAJES 0
LAJE PRE-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA FORRO,

6.2.0.1 |ENCHIMENTO EM CERAMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA M2  |75,04
LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+3). AF_11/2020

7 VEDACOES

7.1 PAREDES E DIVISORIAS EDIFICACAO
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

7.1.0.1 [9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2  |88,9
PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE

7.1.0.2 [14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM M2 40,2
PREPARO EM BETONEIRA. AF 12/2021

7.2 VERGAS E CONTRAVERGAS M2

2501 | CONTRAVERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA G |1
PARA VAOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 ’

520 | VERGA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZACAO DE BLOCOS CANALETA PARA < |3
JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VAO. AF_03/2016

8 COBERTURA

8.1 MADEIRAMENTO E TELHAMENTO
TRAMA DE MADEIRA COMPOSTA POR TERCAS PARA TELHADOS DE ATE 2

8.1.0.1 |AGUAS PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICAOU | M2  |116,13
TERMOACUSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019
FABRICACAO E INSTALACAO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA

8.1.0.2 NAO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATE 2 AGUAS E PARA TELHA M2 11613
ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METALICA, PLASTICA OU TERMOACUSTICA, !
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF 12/2015
TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM

8103 |RECOBRIMENTO LATERAL DE 1 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM M2 11613
INCLINACAO MAXIMA DE 10°, COM ATE 2 AGUAS, INCLUSO ICAMENTO. ’
AF_07/2019

8.1.04 |TABUA APARELHADA *2,5 X 25% CM, EM MACARANDUBA, ANGELIM OU EQUIVA| |, 5036

8.2 RUFOS, CONTRARUFOS E CALHAS

8201 |RUFO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO NUMERO 24, CORTE DE 25 CM, M 10.6
INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 !
RUFO INTERNO/EXTERNO EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO N° 24, CORTE

8.2.0.2 | oy M 31,25

8.3 IMPERMEABILIZACAO DE LAJE

83.01 |IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, |\, |, 4,07

INCLUSIVE APLICACAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018




8.4 FORRO

8404 |FORRO EM REGUAS DE PVC, NA COR PRETA, FRISADO, PARA AMBIENTES M2 |as.es
RESIDENCIAIS, INCLUSIVE ESTRUTURA DE FIXACAO '

8402 |ACABAMENTO SIMPLES/CONVENCIONAL PARA FORRO PVC, TIPO "U"OU'C", |\~ |o,

"™ _|COR PRETA COMPRIMENTO 6 M

9 PISOS

9.1 PISO INTERNO
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA

9.1.0.1 [N.2), APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA DE *10 CM*, | M3 (2,61
AF_07/2019

9.1.0.2 | LONA PLASTICA EXTRA FORTE PRETA E:200 MICRA M2 [65,35
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO

9.1.0.3 |[MECANICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, | M2 65,35
NAO ADERIDO, ACABAMENTO NAO REFORGADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PISO COM PLACAS TIPO ESMALTADA EXTRA

9.1.0.4 |DE DIMENSOES 45X45 CM APLICADA EM AMBIENTES DE AREA MAIOR QUE 10 | M2 61,34
M2. AF_06/2014

o105 | RODAPE CERAMICO DE 7CM DE ALTURA COM PLACAS TIPO ESMALTADA P P
EXTRA DE DIMENSOES 45X45CM. AF_06/2014 '

9.2 PISO EXTERNO
EXECUGAO DE PASSEIO (CALCADA) OU PISO DE CONCRETO COM CONCRETO

9.2.0.1 |MOLDADO IN LOCO, FEITO EM OBRA, ACABAMENTO CONVENCIONAL, NAO | M3 (1,47
ARMADO. AF 07/2016

10 ACABAMENTOS

10.1 ACABAMENTO DE PORTAS E JANELAS

10.1.0.1 | PEITORIL LINEAR EM GRANITO OU MARMORE, L = 15CM, COMPRIMENTO DE |\ |, o
ATE 2M, ASSENTADO COM ARGAMASSA 1:6 COM ADITIVO. AF_11/2020 '

11 REVESTIMENTOS E PINTURAS

11.1 PAREDES INTERNAS
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENGA DE VAOS) E

11.1.0.1 |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2 [196,27
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
EMBOGO, PARA RECEBIMENTO DE CERAMICA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8,

11.1.0. |PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADO MANUALMENTEEM |\ |5, o0
FACES INTERNAS DE PAREDES, PARA AMBIENTE COM AREA ENTRE 5M2 E '
10M2, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUGAO DE TALISCAS. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO

111.0.3 |1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE |\ | 00 o
EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUGAO DE '
TALISCAS. AF_06/2014
REVESTIMENTO CERAMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO

11.1.0.4 |ESMALTADA EXTRA DE DIMENSOES 33X45 CM APLICADAS EM AMBIENTES DE | M2 (94,38
AREA MAIOR QUE 5 M2 NA ALTURA INTEIRA DAS PAREDES. AF_06/2014

11105 AAI\:P%I;/;%/;‘? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAGO. M2 |101.89

11106 | APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES, | \\,™ 101 g9
DUAS DEMAOS. AF_06/2014 '
DIVISORIA SANITARIA, TIPO CABINE, EM PAINEL DE GRANILITE, ESP = 3CM,

11.1.0.7 |[ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. | M2 (23,3
AF_01/2021

11.2 PAREDES EXTERNAS




CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E

11.2.0.1 |ESTRUTURAS DE CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. M2  |170,98
ARGAMASSA TRAGO 1:3 COM PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
11.2.0.2 |1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE | |\ | -0 ¢
"““*~*“ |EM FACES INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE !
TALISCAS. AF_06/2014
11203 AAI\:P%I;/;%/:‘? DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM PAREDES, UMA DEMAO. M2 |170,98
APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM PAREDES,
11.2.0.4 DUAS DEMAOS. AF 06/2014 M2 170,98
11.3 TETOS
CHAPISCO APLICADO NO TETO, COM ROLO PARA TEXTURA ACRILICA.
11.3.0.1 |ARGAMASSA TRACO 1:4 E EMULSAO POLIMERICA (ADESIVO) COM PREPARO | M2  |65,35
EM BETONEIRA 400L. AF_06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO
11.3.0.2 |1:2:8, PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE | M2  |65,35
EM TETO, ESPESSURA DE 10MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS. AF_03/2015
113.03 AAFPIE)I6C/A2%?2 DE FUNDO SELADOR ACRILICO EM TETO, UMA DEMAO. M2 |65,35
113.04 APLICACAO MANUAL DE PINTURA COM TINTA LATEX ACRILICA EM TETO, Mo |es 35
7 |DUAS DEMAOS. AF 06/2014 '
11.4 PINTURA EM MADEIRA E METAL
11.4.0.1 | PINTURA TINTA DE ACABAMENTO (PIGMENTADA) ESMALTE SINTETICO M2 |2583
*"7*" |BRILHANTE EM MADEIRA, 2 DEMAOS. AF 01/2021 ’
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO
11.4.0.2 |BRILHANTE) PULVERIZADA SOBRE PERFIL METALICO EXECUTADO EM M2 12,42
FABRICA (POR DEMAQ). AF 01/2020 P
12 ESQUADRIAS
12.1 ESQUADRIAS DE MADEIRA
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
12101 PADRAO POPULAR, 90X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: N 1
=" |DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019
KIT DE PORTA DE MADEIRA PARA PINTURA, SEMI-OCA (LEVE OU MEDIA),
12.1.02 PADRAO POPULAR, 80X210CM, ESPESSURA DE 3,5CM, ITENS INCLUSOS: UN 4
""" |DOBRADICAS, MONTAGEM E INSTALAGAO DO BATENTE, FECHADURA COM
EXECUGCAO DO FURO - FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_12/2019
12.2 ESQUADRIAS DE METAL
JANELA DE ALUMINIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E
12.2.0.1 |FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. M2 |8,88
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2019
12202 PORTA EM ALUMINIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIGAO, FIXACAO Vo |378
"“7“ |COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2019 ’
13 INSTALACOES ELETRICAS E APARELHOS
13.1 ENTRADA DE SERVICO
ENTRADA DE ENERGIA ELETRICA, AEREA, TRIFASICA, COM CAIXA DE
13.1.0.1 |EMBUTIR, CABO DE 35 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NAO INCLUSO O POSTE | UN |1

DE CONCRETO). AF 07/2020




ASSENTAMENTO DE POSTE DE CONCRETO COM COMPRIMENTO NOMINAL DE
9 M, CARGA NOMINAL DE 150 DAN, ENGASTAMENTO BASE CONCRETADA COM

13.1.0-2 11 M'DE CONCRETO E 0,5 M DE SOLO (NAO INCLUI FORNECIMENTO). e
AF_11/2019
13.1.0.3 | POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SECAQ CIRCULAR, EXTENSO DE 9M, N 1
RESISTENCIA DE 200 A 300
13.2 CAIXA DE PASSAGEM
13.2.0.1 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40CM, FUNDO EM BRITAETAMPO [ .o~ |,
DE CONCRETO
13.3 QUADRO DE DISTRIBUICAQ qua
QUADRO DE DISTRIBUIGAO DE ENERGIA EM CHAPA DE ACO GALVANIZADO,
13.3.0.1 |DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TRIFASICO, PARA 24 DISJUNTORES DIN UN |1
100A - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
13.3.0.2 | PISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - N 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
13.3.0.3 | PISJUNTOR MONOPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 16A - N
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_10/2020
13.3.0.4 | PISJUNTOR TRIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 25A - N 1
FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_10/2020
13.4 TUBULACAOQ ELETRICA INTERNA EMBUTIDA
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA
13.4.0.1 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 54,2
INSTALACAQ. AF 12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PVC, DN 25 MM (3/4"), PARA
13.4.0.2 |CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E M 117,2
INSTALACAO. AF_12/2015
13.5 FIACAO, LUMINARIAS E APARELHOS - INTERNOS
13.5.0.1 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 1,5 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 2033
"% |CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’
13.5.0.5 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 6 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 1356
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015 ’
13.5.0.3 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 2,5 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 914
"""~ |CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015 ’
13.5.0.4 | CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 4 MM2, ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA M 278
CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAGAOQ. AF_12/2015 ’
13.5.0.5 | INTERRUPTOR SIMPLES (1 MODULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E UN s
"~~~ |PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
13.5.0.6 | INTERRUPTOR SIMPLES (2 MODULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E N 1
"~~~ |PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
13.5.0.7 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (1 MODULO), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE [ |\ |g
" |E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
13.5.0.8 | CAIXA RETANGULAR 4" X 2" BAIXA (0,30 M DO PISO), PVC, INSTALADAEM | |\ | 4
""" |PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
13.5.0.9 | CAIXA OCTOGONAL 4" X 4", PVC, INSTALADA EM LAJE - FORNECIMENTO E UN s
INSTALACAO. AF_12/2015
13.5.0.10| LUMINARIA TIPO PLAFON, DE SOBREPOR, COM 1 LAMPADA LED DE 12/13W, [\« |[g
""" ""|SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020
13.5.0.11| LUMINARIA LED, REFLETOR RETANGULAR BIVOLT, LUZ BRANCA 30W UN |5




LUMINARIA DE EMERGENCIA, COM 30 LAMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR -

13.5.0.12 FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_02/2020 UN- 3

14 INSTALACOES HIDROSANITARIAS

14.1 ESGOTO

14.1.1 | CAIXAS DE PASSAGEM

14111 | CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA 40X40CM, FUNDO E E TAMPO DE w s
CONCRETO

14.1.2 | PVC ACESSOORIOS

14.1.2.1 | CAIXA SIFONADA, PVC 150X150X50MM, COM GRELHA QUADRADA BRANCA 5
CAIXA SIFONADA, PVC, DN 150 X 185 X 75 MM, JUNTA ELASTICA, FORNECIDA

14.1.2.2 |E INSTALADA EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO UN |1
SANITARIO. AF_12/2014

14.1.2.3 UN |1
RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E

14.1.2.4 |INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. | UN |4
AF_12/2014 )

14.1.3 | TUBOS E CONEXOES

14131 | BUCHA DE REDUGRO, PVC, LONGA, SERIE R, DN 50X40MM PARA ESGOTO OU [ |\ s
AGUAS PLUVIAIS PREDIAIS
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

14.1.3.2 [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN |2
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 12/2014

14133 | CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE | |\~ |,
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF 12/2014
CURVA CURTA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

14.1.3.4 [JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN |14
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014

14.1.3.5 | CURVA OVC LONGA 45G, DM 50MM, PARA ESGOTO PREDIAL UN 3
JOELHO 45 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

14.1.3.6 [JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN |3
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM,

14.1.3.7 |JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN |15
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM,

14.1.3.8 [JUNTA SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN |13
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM,

14.1.3.9 [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU UN |4
RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
JUNCAO SIMPLES PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL PARA ESGOTO

14.1.3.10| po el UN |2

14.1.3.11| JUNCAO SIMPLES, PVC SERIE R, DN 40 X 40 MM, PARA ESGOTO OU AGUAS [\~ |
PLUVIAIS PREDIAIS
JUNCAO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM,

14.1.3.12|JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN |1
SANITARIO OU VENTILACAO. AF 12/2014

14.1.3.13| TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M -
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 MM, FORNECIDO E

14.1.3.14|INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITARIO. M 17

AF _12/2014




TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E

14.1.3.15|INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. M 21,5
AF 12/2014
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
14.1.3.16|INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILACAO. M 17
AF 12/2014
141317 PTREES?/L\ILITARIO, PVC, DN 100 X 50 MM, SERIE NORMAL, PARA ESGOTO N |2
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 X 50 MM, JUNTA
14.1.3.18|ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO |UN |9
OU VENTILACAO. AF 12/2014
TE, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 40 X 40 MM, JUNTA
14.1.3.19|SOLDAVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL | UN |1
DE ESGOTO SANITARIO. AF 12/2014
14.2 PLUVIAL
TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM, FORNECIDO E
14.2.0.1 |[INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITARIO OU VENTILAGAO. M 7
AF 12/2014
JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 75 MM,
14.2.0.2 [JUNTA ELASTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO UN |6
SANITARIO OU VENTILACAO. AF_12/2014
14.3 HIDRAULICA
14.3.1 | CAIXA DAGUA
CAIXA D AGUA EM POLIETILENO, 1000 LITROS (INCLUSOS TUBOS,
14.3.1.1 |[CONEXOES E TORNEIRA DE BOIA) - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UN |1
AF_06/2021
14.3.2 | METAIS
14321 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1 1/2", COM ACABAMENTO UN s
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
1432 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E| |\ |,
"'~ |CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
14323 | REGISTRO DE PRESSAO BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 3/4", COM ACABAMENTO N e
E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
14.3.2.4 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATAO, ROSCAVEL, 1", COM ACABAMENTO E | |\ |
2“7 |CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
14325 | VALVULA DE DESCARGA METALICA, BASE 1 1/2", ACABAMENTO METALICO UN 4
"~ |CROMADO - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
14326 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 60 MM - N 1
FORNECIMENTO E INSTALACAQ. AF_08/2021
14327 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 32 MM - N 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_08/2021
14328 | REGISTRO DE ESFERA, PVC, SOLDAVEL, COM VOLANTE, DN 50 MM - N 1
FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_08/2021
14.3.3 | PVC RIGIDO SOLDAVEL
ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 32 MM
14.3.3.1 |X 1, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA W
=" |RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AAFDRS/TZAOSSR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM
1433 |X3/4, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA N 1

RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 06/2016




14.3.3.3

ADAPTADOR COM FLANGES LIVRES, PVC, SOLDAVEL, DN 75 MM X 2 1/2,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_06/2016

UN

14.3.3.4

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 60 MM X 2,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGAO. AF_06/2016

UN

14.3.3.5

ADAPTADOR COM FLANGE E ANEL DE VEDACAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50 MM X 1 1/2,
INSTALADO EM RESERVAGAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016

UN

14.3.3.6

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 75
MM X 2 1/2 , INSTALADO EM RESERVAGCAO DE AGUA DE EDIFICACAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 06/2016

UN

14.3.3.7

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN 60
MM X 2, INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA
RESERVATORIO DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALACAO.

AF 06/2016

UN

14.3.3.8

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
50MM X 1.1/2, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF_12/2014

UN

16

14.3.3.9

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
32MM X 1, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO.
AF 12/2014

UN

14.3.3.10

ADAPTADOR CURTO COM BOLSA E ROSCA PARA REGISTRO, PVC, SOLDAVEL, DN
25MM X 3/4, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E
INSTALACAQ. AF 12/2014

UN

17

14.3.3.11

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 60 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN

14.3.3.12

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 25 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN

14.3.3.13

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, LONGA, COM 50 X 32 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN

14.3.3.14

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 75 X 60 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN

14.3.3.15

BUCHA DE REDUCAO DE PVC, SOLDAVEL, CURTA, COM 60 X 50 MM, PARA AGUA FRIA
PREDIAL

UN

14.3.3.16

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

UN

14.3.3.17

CURVA 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

UN

14.3.3.18

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL
DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

UN

14.3.3.19

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

UN

14.3.3.20

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

UN

14.3.3.21

CURVA 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

UN

14.3.3.22

CURVA DE TRANSPOSICAQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

UN

14.3.3.23

JOELHO 45 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA -
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

UN

14.3.3.24

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

UN

14.3.3.25

JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE
DISTRIBUICAO DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014

UN




14.3.3.26 JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLPAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - [UN 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
JOELHO DE REDUCAO, PVC SOLDAVEL, 90 GRAUS, 32 MM X 25 MM, PARA AGUA FRIA |UN 1
14.3.3.27 PREDIAL
14.3.3.28 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 67
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
14.3.3.29 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUICAO DE M 5,7
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
14.3.3.30 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 17,2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
14.3.3.31 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 11,8
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
14.3.3.32 TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 3,2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014
14.3.3.33 TE, PVC, SOI:DAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO [UN 2
E INSTALACAO. AF_12/2014
14.3.3.34 TE, PVC, SOI:DAVEL, DN 32MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO [UN 1
E INSTALACAO. AF_12/2014
14.3.3.35 TE, PVC, SOI:DAVEL, DN 60MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - FORNECIMENTO [UN 4
E INSTALACAO. AF_12/2014
14.3.3.36 TE DE REDUCAO, PVC, SOLDAVEL, DN 50MM X 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE  |UN 4
AGUA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF 12/2014
14.3.4 PVC SOLDAVEL AZUL C BUCHA LATAO 0
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 3/4 UN 1
14.3.4.1 |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014
JOELHO 90 GRAUS COM BUCHA DE LATAOQ, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, X 1/2 UN 9
14.3.4.2 |[INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF 12/2014 . ,
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM X 1/2, UN 7
14.3.4.3 |INSTALADO EM RAMAL OU SUB-RAMAL DE AGUA - FORNECIMENTO E INSTALAGAO.
AF_12/2014
TE COM BUCHA DE LATAO NA BOLSA CENTRAL, PVC, SOLDAVEL, DN 25 MM X 3/4, [UN 1
14.3.4.4 INSTALADO EM RESERVACAO DE AGUA DE EDIFICAGAO QUE POSSUA RESERVATORIO
DE FIBRA/FIBROCIMENTO FORNECIMENTO E INSTALAGCAO. AF_06/2016
15 APARELHOS E MOBILIARIOS
15.1 BANCOS VESTIARIOS
151.0.1 ACABAMENTO POLIDO PARA PISO DE CONCRETO ARMADO OU LAJE SOBRE SOLO DE  |M2 6,65
ALTA RESISTENCIA. AF_09/2021
CONCRETAGEM DE LAJES EM EDIFICACOES UNIFAMILIARES FEITAS COM SISTEMA DE [M3 0,52
15.1.0.2 FORMAS MANUSEAVEIS, COM CONCRETO USINADO BOMBEAVEL FCK 25 MPA -
LANGAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO (EXCLUSIVE BOMBA LANGA).
AF 10/2021
15.1.0.3 TABUA *2,5 X 15 CM EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIAO - BRUTA M 9,5
TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-138, (2,20 KG/M2), DIAMETRO DO M2 5,23
15.1.0.4 ([FIO = 4,2 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM
15.1.0.5 [REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 1,7
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE M2 4,8
15.1.0.6 [9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF 12/2021
15.2 LAVATORIO
LAVATORIO LOUCA BRANCA SUSPENSO, 29,5 X 39CM OU EQUIVALENTE, PADRAO UN 6
15.2.0.1 POPULAR, INCLUSO SIFAO FLEXIVEL EM PVC, VALVULA E ENGATE FLEXIVEL 30CM EM

PLASTICO E TORNEIRA CROMADA DE MESA, PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E
INSTALACAO. AF_01/2020

15.3

APARELHOS E BARRAS DE APOIO

10




153.0.1 CHUVEIRONELETRICO COMUM CORPO PLASTICO, TIPO DUCHA FORNECIMENTO E UN 6
INSTALACAO. AF_01/2020
15.3.0.2 MICTC')RIONSIFONADO LOUCA BRANCA PADRAO MEDIO FORNECIMENTO E UN 3
INSTALACAO. AF_01/2020
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL COM LOUCA BRANCA, INCLUSO UN 3
15.3.0.3 |CONJUNTO DE LIGAGAO PARA BACIA SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E
INSTALACAOQ. AF 10/2016
VASO SANITARIO SIFONADO CONVENCIONAL PARA PCD SEM FURO FRONTAL COM UN 1
15.3.0.4 LOUGA BRANCA SEM ASSENTO, INCLUSO CONJUNTO DE LIGACAO PARA BACIA
SANITARIA AJUSTAVEL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
15.3.0.5 ASSENTO SANITARIO CONVENCIONAL - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 [UN 4
TANQUE DE MARMORE SINTETICO SUSPENSO, 22L OU EQUIVALENTE, INCLUSO UN 1
15.3.0.6 SIFAO~ FLEXIVEL EM PVC, VALVULA PLASTICA E TORNEIRA DE METAL CROMADO
PADRAO POPULAR - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
15.3.0.7 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - |UN 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
15.3.0.8 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - |UN 2
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
15.3.0.9 BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 70 X 70 CM, FIXADA NA PAREDE - UN 1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020
15.3.0.10 BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 60 CM, FIXADA NA PAREDE - |UD 4
FORNECIMENTO E INSTALACAO
16 LIMPEZA FINAL
16.1 LIMPEZA DE OBRA
16.1.0.1 [LIMPEZA GERAL DE OBRA M2 75,04
17 SERVICOS REPROGRAMADOS
17.1 RAMPA DE ACESSO
17.1.1 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO ACO CA-50 DE 10 KG 19,85
MM - MONTAGEM. AF 06/2017
17.1.2 ARMACAO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO ACO CA-60 DE 5 MM - [KG 17,85
MONTAGEM. AF 06/2017
17.1.3 FABRICACAO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FORMA PARA VIGA BALDRAME, EM M2 7,48
MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZACOES. AF 06/2017
CONCRETAGEM DE PILARES, FCK = 25 MPA, COM USO DE BOMBA EM EDIFICACAO M3 0,88
17.1.4 COM SECAO MEDIA DE PILARES MENOR OU IGUAL A 0,25 M2
- LANCAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF 12/2015
IMPERMEABILIZACAO DE SUPERFICIE COM MANTA ASFALTICA, UMA CAMADA, M2 4,88
17.1.5 INCLUSIVE APLICAGAO DE PRIMER ASFALTICO, E=3MM. AF_06/2018
ALVENARIA DE VEDACAO DE BLOCOS CERAMICOS FURADOS NA VERTICAL DE M2 3,15
17.1.6 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO
EM BETONEIRA. AF 12/2021 i
CONTRAPISO EM ARGAMASSA TRAGO 1:4 (CIMENTO E AREIA), PREPARO MECANICO |M2 15
17.1.7 COM BETONEIRA 400 L, APLICADO EM AREAS SECAS SOBRE LAJE, NAO ADERIDO,
ACABAMENTO NAO REFORCADO, ESPESSURA 5CM. AF_07/2021
CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIA (SEM PRESENCA DE VAOS) E ESTRUTURAS DE M2 3,15
17.1.8 CONCRETO DE FACHADA, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRACO 1:3 COM
PREPARO EM BETONEIRA 400L. AF 06/2014
MASSA UNICA, PARA RECEBIMENTO DE PINTURA, EM ARGAMASSA TRACO 1:2:8, M2 3,15
17.1.9 PREPARO MECANICO COM BETONEIRA 400L, APLICADA MANUALMENTE EM FACES

INTERNAS DE PAREDES, ESPESSURA DE 20MM, COM EXECUCAO DE TALISCAS.
AF 06/2014
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GUARDA-CORPO DE ACO GALVANIZADO DE 1,10M, MONTANTES TUBULARES DE M 6,1

17.1.10 |1-1/4" ESPACADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 1.1/2", GRADIL FORMADO
POR TUBOS HORIZONTAIS DE 1" E VERTICAIS DE 3/4", FIXADO COM CHUMBADOR
MECANICO. AF 04/2019 P

17111 |CORRIMAO SIMPLES, DIAMETRO EXTERNO = 1 1/2", EM ACO GALVANIZADO. M2 6,1
AF_04/2019 P
PINTURA COM TINTA ALQUIDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTETICO M2 7,32

17.1.12 [ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFICIES METALICAS (EXCETO
PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (POR DEMAO). AF 01/2020 _

17.1.13 |PINTURA DE PISO COM TINTA ACRILICA, APLICACAO MANUAL, 2 DEMAOS, INCLUSO  [M2 18,25
FUNDO PREPARADOR. AF_05/2021

17.2 ELETRICA
CABO DE COBRE FLEXIVEL ISOLADO, 10 MM2, ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA M 270

17.2.1  |CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015
ELETRODUTO FLEXIVEL CORRUGADO, PEAD, DN 40 MM (1 1/4"), PARA CIRCUITOS  |M 5

17.2.2  [TERMINAIS, INSTALADO EM LAJE - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2015

17.3 HIDROSANITARIO

1731 ESCAVACAO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL M3 18,72
A 1,30 M. AF_02/2021

17.3.2  |REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 M3 15,85

1733 |TUBO, PVC, SOLDAVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE AGUA - M 27,75
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_12/2014

1734  |TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, FORNECIDO E M 27,75
INSTALADO EM SUBCOLETOR AEREO DE ESGOTO SANITARIO. AF_12/2014

17.4 LOUCAS E METAIS

1741 |BANCADA DE GRANITO CINZA POLIDO, DE 0,50 X 0,60 M, PARA LAVATORIO - UNID |1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

1742 VALVULA EM PLASTICO 1 PARA PIA, TANQUE OU LAVATORIO, COM OU SEM LADRAO - [UNID |1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

17.43 SIFAO DO TIPO FLEXIVEL EM PVC 1 X 1.1/2 - FORNECIMENTO E INSTALACAO. UNID |1

o AF_01/2020

1744 |ENGATE FLEXIVEL EM PLASTICO BRANCO, 1/2 X 30CM - FORNECIMENTO E UNID |1
INSTALACAO. AF_01/2020

1745 |TORNEIRA CROMADA DE MESA, 1/2 OU 3/4, PARA LAVATORIO, PADRAO POPULAR - [UNID |1
FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020

17.5 PISTA CAMINHADA
LASTRO COM MATERIAL GRANULAR (PEDRA BRITADA N.1 E PEDRA BRITADA N.2),  [M3 17,85

17.5.1  [APLICADO EM PISOS OU LAJES SOBRE SOLO, ESPESSURA

DE *10 CM*. AF 07/2019

Jacarezinho, 25 de Outubro de 2024.
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