PREFEITURA DO MUNICIPIO DE TAGUAI

OBJETO: REFORMA DA PRACA CLEMENTINA
ENDERECO: PRACA N2 314 - CLEMENTINA - TAGUAI/SP
FONTE: PLANILHA DE CUSTOS - CDHU 187 - SEM DESONERACAO BDI 25,00%

1.0 SERVICOS PRELIMINARES R$ 6.898,49
CDHU 02.05.090 1.1 Montagem e desmontagem de andaime tubular fachadeiro com altura até 10 m M2 4,00 0,00 11,89 RS 11,89 | RS 14,86 | RS 59,44
CDHU 02.08.020 1.2 Placa de identificagdo para obra M2 6,00 791,74 89,45 RS 881,19 RS 1.101,48 | RS 6.608,88
CDHU 06.11.040 13 Reaterro manual apiloado sem controle de compactagéo M3 10,14 0,00 18,16 RS 18,16 | RS 22,70 | RS 230,17
2.0 DEMOLICAO SEM REAPROVEITANDO E RETIRADA COM PROVAVEL REAPROVEITAMENTO RS 9.506,55
CDHU 03.01.040 2.1 Demoligdo manual de concreto armado M3 0,75 0,00 389,40 RS 389,40 [ RS 486,75 | RS 365,06

Demoli¢do mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive fragmentacdo, carregamento, transporte
CDHU 03.01.240 22 motieso P P gmentas & P M2 11,44 24,01 7,79 RS 31,80| RS 39,75 | RS 454,74
até 1 quildmetro e descarregamento

CDHU 03.02.040 2.3 Demoli¢do manual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, incluindo revestimento M3 2,29 0,00 77,88 RS 77,88| RS 97,35 RS 222,93
CDHU 03.04.020 2.4 Demoli¢do manual de revestimento cerdmico, incluindo a base M2 143,36 0,00 11,68 RS 11,68 | RS 14,60 | RS 2.093,05
CDHU 04.03.020 2.5 Retirada de telhamento em barro M2 143,36 0,00 15,58 RS 15,58 | RS 19,47 | RS 2.791,21
CDHU 04.03.060 2.6 Retirada de cumeeira ou espigéo em barro M 56,96 0,00 5,84 RS 584 RS 7,30| RS 415,80
CDHU 04.09.100 2.7 Retirada de guarda-corpo ou gradil em geral M2 43,59 0,00 30,21 RS 30,21| RS 37,76 | RS 1.645,95
CDHU 05.04.060 2.8 Transporte manual horizontal e/ou vertical de entulho até o local de despejo - ensacado M3 4,47 27,54 105,14 RS 132,68 | RS 165,85 | RS 741,34

Remogdo de entulho de obra com cagamba metalica - material volumoso e misturado por alvenaria, terra,

CDHU 05.07.050 2.9 madeira, papel, pléstico e metal M3 4,47 110,66 11,68 RS 122,34| RS 152,92 [ RS 683,55
CDHU 05.08.060 2.10 Transporte de entulho, para distdncias superiores ao 3° km até o 5° km M3 3,30 22,53 0,00 RS 22,53 | RS 28,16 | RS 92,92

3.0 INFRAESTRUTURA E SUPRAESTRUTURA R$ 51.895,19
CDHU 10.01.040 3.1 Armadura em barra de ago CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 306,46 9,81 2,51 RS 12,32| RS 15,40 | RS 4.719,48
CDHU 11.03.090 3.2 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 11,02 382,52 116,82 RS 499,34 | RS 624,17 | RS 6.878,35
CDHU 13.01.320 33 Laje pré-fabricada unidirecional em viga trelicada/lajota em EPS LT 16 (12 + 4), com capa de concreto de 25 MPa M2 50,72 154,29 34,55 RS 188,84 | RS 236,05 | RS 11.972,45
CDHU 14.04.210 3.4 Alvenaria de bloco ceramico de vedagao, uso revestido, de 14 cm M2 131,32 44,94 34,32 RS 79,26 | RS 99,07 | RS 13.009,87
CDHU 15.01.110 3.5 Estrutura de madeira tesourada para telha perfil ondulado - vdos até 7,00 m M2 44,10 67,88 41,01 RS 108,89 | RS 136,11 | RS 6.002,45
CDHU 16.12.020 3.6 Telhamento em chapa de ago pré-pintada com epéxi e poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm M2 44,10 151,67 17,27 RS 168,94 | RS 211,17 | RS 9.312,59
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4.0 REVESTIMENTO RS 6.925,98
CDHU 17.02.020 4.1 Chapisco M2 283,04 2,34 4,56 RS 6,90| RS 8,62 RS 2.439,80
CDHU 17.02.220 4.2 Reboco M2 283,04 1,89 10,79 RS 12,68 | RS 15,85 | RS 4.486,18
5.0 ACABAMENTO R$ 166.350,89
CDHU 14.30.010 5.1 Diviséria em placas de granito com espessura de 3 cm M2 34,38 847,59 75,16 RS 922,75 RS 1.153,43| RS 39.654,92
CDHU 16.33.022 5.2 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n2 24 - corte 0,33 m M 36,86 56,25 52,65 RS 108,90 | RS 136,12 | RS 5.017,38

COHU 18.06.143 53 Rodape; em placa ‘cetérn‘ica ersrr?altada antiderrapante PEI-5 para drea int.erna ccfrrf saida para o exterior, grupo de M 45,92 23,24 117 RS 2,41 RS 30,51 RS 1.401,01
absorgdo Blla, resisténcia quimica A, assentado com argamassa colante industrializada

Placa ceramica esmaltada rustica PEI-5 para area interna com saida para o exterior, grupo de absor¢do Bllb,

CDHU 18.06.182 5.4 ca . . o
resisténcia quimica B, assentado com argamassa colante industrializada

M2 69,59 31,09 14,70 RS 45,79 RS 57,23 | R$ 3.982,63

COHU 18.08.032 55 Revestimeunto em porcelanato esmaltado antiderrap.ante p?ra. area ex‘terna e ambiente com alto trafego, grupo M2 143,37 102,82 38,84 RS 141,66 RS 177,07| RS 25.386,52
de absorgdo Bla, assentado com argamassa colante industrializada, rejuntado

Revestimento em pastilha de porcelana natural ou esmaltada de 5x5 cm, assentado e rejuntado com argamassa

CDHU 18.12.020 5.6 . e M2 50,60 165,11 27,84 RS 192,95| RS 241,18 | RS 12.203,70
colante industrializada

CDHU 19.01.062 5.7 Peitoril e/ou soleira em granito, espessura de 2 cm e largura até 20 cm, acabamento polido M 11,76 133,37 20,85 RS 154,22 | RS 192,77 | RS 2.266,97
CDHU 24.08.020 5.8 Corrim&o duplo em tubo de ago inoxidavel escovado, com didmetro de 1 1/2” e montantes com didmetro de 2° M 3,46 737,84 51,79 RS 789,63 [ RS 987,03 | RS 3.415,12
CDHU 24.08.040 5.9 Corrim3o em tubo de ago inoxidavel escovado, didmetro de 1 1/2 e montantes com didmetro de 2° M 34,98 586,43 43,16 RS 629,59 RS 786,98 | RS 27.528,56
CDHU 25.01.060 5.10 Caixilho em aluminio maxim-ar, sob medida M2 2,40 849,43 64,75 RS 914,18 | RS 1.142,72| RS 2.742,52
CDHU 25.01.080 5.11 Caixilho em aluminio de correr, sob medida M2 3,46 939,81 64,75 RS 1.004,56 | RS 1.255,70 [ RS 4.344,72
CDHU 25.02.211 5.12 Porta veneziana de abrir em aluminio - cor branca M2 8,00 510,95 129,48 RS 640,43 [ RS 800,53 | RS 6.404,24
CDHU 26.01.170 513 Vidro liso laminado incolor de 10 mm M2 5,86 396,66 32,64 RS 429,30| RS 536,62 | RS 3.144,59
CDHU 30.01.030 5.14 Barra de apoio reta, para pessoas com mobilidade reduzida, em tubo de ago inoxidavel de 1 1/2" x 800 mm UN 4,00 150,20 12,95 RS 163,15| RS 203,93 | RS 815,72
CDHU 33.05.330 5.15 Verniz em superficie de madeira M2 59,66 9,53 17,20 RS 26,73 | RS 33,41 RS 1.993,24
CDHU 33.07.130 5.16 Pintura epdxi bicomponente em estruturas metalicas KG 3794,38 4,70 0,00 RS 4,70 | RS 5,87| RS 22.273,01
CDHU 33.10.050 5.17 Tinta acrilica em massa, inclusive preparo M2 98,72 10,03 20,57 RS 30,60 | RS 38,25 RS 3.776,04

6.0 PERGOLADO R$ 104.316,42
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CDHU 15.03.030 6.1 Fornecimento e montagem de estrutura em ago ASTM-A36, sem pintura KG 3794,38 18,47 0,00 RS 18,47 | RS 23,08 RS 87.574,29
CDHU D.02.000.021005 6.2 Mad.eiré serrada em cambard, cedrinho, cumaru, eucalipto citriodora, eucalipto saligna, garapa, pinuselioti, M3 119 9458,17 0,00 RS 11,5522 | RS 14.069,02| RS 1674213
tuari, (viga de 6 x 12cm)
7.0  |ELETRICA R$ 9.544,58
CDHU 37.03.200 7.1 Quadro de distribuigdo universal de embutir, para disjuntores 16 DIN / 12 Bolt-on - 150 A - sem componentes UN 1,00 525,22 143,10 RS 668,32 RS 835,40 | RS 835,40
CDHU 37.13.840 7.2 Mini-disjuntor termomagnético, bipolar 220/380 V, corrente de 10 A até 32 A UN 2,00 48,83 9,57 RS 58,40 | RS 73,00 [ RS 146,00
CDHU 38.19.220 7.3 Eletroduto de PVC corrugado flexivel refor¢ado, didmetro externo de 32 mm M 50,00 5,86 14,36 RS 20,22 | RS 25,27 [ RS 1.263,50
CDHU 39.21.020 7.4 Cabo de cobre flexivel de 2,5 mm?, isolamento 0,6/1kV - isolagdo HEPR 90°C M 200,00 2,54 0,96 RS 3,50 [ RS 4,37| RS 874,00
CDHU 39.21.030 7.5 Cabo de cobre flexivel de 4 mm?, isolamento 0,6/1KV - isolagdo HEPR 90°C M 100,00 3,95 0,96 RS 4,91| RS 6,13| RS 613,00
CDHU 40.07.010 7.6 Caixaem PVCde 4" x 2 UN 20,00 3,44 11,97 RS 15,41| RS 19,26 | RS 385,20
CDHU 40.20.140 7.7 Placade 4’ x4 UN 2,00 9,75 1,56 RS 11,31| RS 14,13 | RS 28,26
CDHU 41.31.080 78 Luminaria LED redonda de embutir com difusor translticido, 4000 K, fluxo luminoso de 800 a 1060 Im, poténcia UN 6,00 148,06 19,15 RS 167,21| R$ 200,01 | RS 1.254.06
de9Wal2zw
Luminaria LED i luci fl i 1 2
COHU 41.31.087 79 urrllna.rla redonda de sobrepor com difusor recuado translucido, 4000 K, fluxo luminoso de 1900 a 2000 Im, UN 12,00 261,99 1436 RS 276,35 | RS 345,43 | RS 4.145,16
poténciade 17Wa 19 W
8.0 EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS R$ 10.145,95
CDHU 44.01.050 8.1 Bacia sifonada de louga sem tampa - 6 litros UN 6,00 231,92 57,60 RS 289,52 RS 361,90 | RS 2.171,40
CDHU 44.01.100 8.2 Lavatério de louga sem coluna UN 6,00 79,47 67,33 RS 146,80 | RS 183,50 | RS 1.101,00
CDHU 44.01.200 8.3 Mictério de louga sifonado auto aspirante UN 3,00 423,92 67,33 RS 491,25| RS 614,06 | RS 1.842,18
CDHU 44.02.062 8.4 Tampo/bancada em granito, com frontdo, espessura de 2 cm, acabamento polido M2 3,16 688,83 79,10 RS 767,93 [ RS 959,91 | RS 3.033,31
CDHU 44.03.030 8.5 Dispenser toalheiro metalico esmaltado para bobina de 25cm x 50m, sem alavanca UN 2,00 63,72 5,92 RS 69,64 | RS 87,05 RS 174,10
CDHU 44.03.130 8.6 Saboneteira tipo dispenser, para refil de 800 ml UN 4,00 47,50 5,92 RS 53,42 | RS 66,77 | RS 267,08
CDHU 44.03.470 8.7 Torneira de parede para pia com bica mével e arejador, em latdo fundido cromado UN 6,00 59,32 16,84 RS 76,16 | RS 95,20 [ RS 571,20
CDHU 44.20.160 8.8 Bot&o para vélvula de descarga UN 9,00 61,40 3,31 RS 64,71 | RS 80,88 [ RS 727,92
CDHU 44.20.260 8.9 Sifdo plastico com copo, rigido, de 1 1/4" x 2’ UN 6,00 15,22 19,15 RS 34,37| RS 42,96 | RS 257,76
9.0 HIDRAULICA R$ 19.591,38
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CDHU 46.04.040 9.1 Tubo de PVC rigido DEFoFo, DN= 100mm (DE= 118mm), inclusive conexdes L\ 77,88 81,43 16,84 RS 98,27 | RS 122,83 | RS 9.566,00
CDHU 46.02.050 92 I;::xieesl’vc rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, DN= 50 mm, inclusive M 4,20 18,76 2871 RS 47.47| RS 59,33 | RS 249,18
T PVC rigi PxB irol; | ha, linh: éri I, DN= 1 inclusi

COHU 46.02.070 93 Cg::xc;ees C rigido branco PxB com virola e anel de borracha, linha esgoto série normal, 00 mm, inclusive M 36,38 26,90 52,65 RS 79,55 | RS 99,43 | RS 3617,26
CDHU 47.04.030 9.4 Valvula de descarga com registro préprio, DN= 1 1/4" UN 6,00 282,08 71,80 RS 353,88 RS 442,35 | RS 2.654,10
CDHU 47.04.100 9.5 Valvula de mictério padréo, vazdo automatica, DN= 3/4 UN 3,00 312,95 28,71 RS 341,66 RS 427,07 | RS 1.281,21
CDHU 48.02.401 9.6 Reservatorio em polietileno com tampa de rosca - capacidade de 500 litros UN 1,00 599,90 67,33 RS 667,23 [ RS 834,03 | RS 834,03
CDHU 49.05.040 9.7 Ralo sifonado em ferro fundido de 150 x 240 x 75 mm, com grelha UN 2,00 484,04 71,80 RS 555,84 [ RS 694,80 | RS 1.389,60
10.0 LIMPEZA FINAL DA OBRA R$ 1.237,39

CDHU 55.01.020 10.1 Limpeza final da obra | M2 | 72,66 0,00 13,63 RS 13,63| RS 17,03 | RS 1.237,39
RECURSOS ESTADUAIS RS 150.000,00

RECURSOS PROPRIOS RS 236.412,82

Prefeitura do Municipio de Taguai, aos 07 dias de dezembro de 2022.

DEIVISON LUCIO RODRIGUES EDER CARLOS FOGACA DA CRUZ

Responsével Técnico Prefeito Municipal

Engenheiro Civil

CREA N2 5070205291

ART N228027230221720556
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