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Certiddo de Acervo Técnico - CAT C R EA_ S P CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Resolugéo No. 1.025, de 30 de outubro de 2009 2620200006765

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S&o Paulo Atividade concluida

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolugdo no. 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de S&o Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional LUIZ GUSTAVO SENHORINI referente a(s) Anotagao(des) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: LUIZ GUSTAVO SENHORINI . . . ..o e e e e e e e e
Registro: 5062306611-SP . .. ...t RNP: 2500327922 . . . oottt
Titulo Profissional: Engenheiro Civil . . ... ..o

Numero ART: 28027230200848069 . Tipo de ART: OBRA OU SERVICO . . ... Registrada em: 27/07/2020Baixada em: 30/07/2020
Forma de Registro: SUBSTITUICAO A 28027230180151058 . . .ttt
Participagdio Técnica: CORRESPONSAVEL . ... ... i e e
Empresa Contratada: MAQTERRA-TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA . . ..ot e et

Contratante: Departamento de Estradas de Rodagem do Estadode SdoPaulo..................

AVENIDA AVENIDA DO ESTADO 777 . . ottt et et e e e e e e e e e e e e s No.: 777 . . ..
complemento: .. ... Bairro: BOM RETIRO . . . ... e
Cidade:SadoPaulo........................... UF: SP CEP: 01107901 . PAIS:BRASIL .. ...
Contrato: 20.009-8 . . . ... ... Celebrado em : 12/01/2018 . . . .. ..ot
Vinculado a ART: 28027230200850102, 28027230200848344 . . . . . . oo\ttt ettt e e e e
Valor do Contrato: R$ 30.677.660,79 . .. .................... Tipo de contratante: PESSOA JURIDICA DE DIREITO PUBLICO .
Endereco da Obra/servico:RODOVIA SP-207 Prefeito Homero Corréa Leite-Lote 02 . ... ........... ... No.: .......

Complemento: do km 15,50 ao km 33,10, trecho S&o Sebastido da Grama - Mococa.... Bairro: ............ ... ... ... . oot

Finalidade: INFRAESTRUTURA . . . .. o e e e e e e e
Proprietario: Departamento de Estradas de Rodagem do Estado de Sdo Paulo .. ... .. .. CNPJ: 43.052.497/0001-02 . . .. ........

Atividade Técnica: 1) Execugéo, Execucdo, Pavimentacéo, Asfaltica. 17,60000 quildmetro. . .. .......... i,

— Observacdes
Contratado junto ao DER-SP: Consorcio Média Mogiana, portador do CNPJ n.° 29.232.363/0001-34 e Inscricdo Estadual n.°
310.678.191.116, SENdO UMA dAS EIMPIESAS . .« « o« vt e ottt ettt ettt e e et e e et e e e e e e e

consorciadas a Magterra Transportes e Terraplenagem Ltda., conforme Contrato de Constituicdo do Consorcio registrado junto a
JUCESP SOD N.0 35500725035, . . o .ottt e

Objeto: Contratacéo de obras e servicos de recuperagéo e melhorias da pista, da Rodovia SP-207, do km 15,50 ao km 33,10, trecho
S80 Sebasti@o da Grama - MOCOCA. . . . . .. oottt ettt e e ettt e e e e e e

Contrato vinculado ao Edital Nn.2 001/2017-LPI - LOte 02. . . . ... ottt e e e e

— Informagdes Complementares
Atividades e quantidades executadas conforme atestado vinculado & presente certid@0. . .. ... i
O atestado esta vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuicbes do
profissional na area da ENGENHARIA CIVIL. . .. . oot e e e e e e e e e e

Houveram aditivos 08 Prazoi. . . . .. ..ottt ettt e e e e e e e e

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado a presente Certiddo de Acervo Técnico - CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 37 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatiddo das informagdes nele
constantes.

Certiddo de Acervo Técnico N0.2620200006765
13/08/2020 08:12:01
Autenticagao Digital: aakBG5J0JyJFFTKgITICGkCI5nngGfg

A CAT a qual o atestado esta vinculado é o documento que comprova o registro do A CAT perdera a validade no caso de modificacdo dos dados técnicos qualitativos e
atestado no CREA. quantitativos nela contidos, bem como de alteragéo da situacéo do registro da ART.

A CAT a qual o atestado estd vinculado constituird prova da capacidade A autenticidade e a validade desta certiddo deve ser confirmada no site do CREA-SP
técnico-profissional da pessoa juridica somente se o responsavel técnico indicado (www.creasp.org.br).
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaracéo
entregue no momento da habilitagéo ou da entrega das propostas. A falsificagdo deste documento constitui crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro,
sujeitando o autor a respectiva agéo penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de Sdo Paulo
Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros S&o Paulo-SP, CEP 01452-920 - REA-SP
‘onselho Reﬂg;\?sl:l::: ::g;;\:::n:‘: Agronomia

A CAT é valida em todo territério nacional.

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br op¢éo 'Atendimento’ link 'Fale Conosco’
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADOD 0013/2020 PAG. 3
23/01/20

A ASSESSORIA DE CONSTRUCAO DA DIRETORIA DE ENGENHARIA DO DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE  RODAGEM
DO ESTADO DE_SAO PAULO, DER/SP - CNPJ] N° 43.052.497/0001-02, NO EXERCICIO DAS FUNCOES QUE LHE
FORAM ATRIBUIDAS, NA FORTARIA SUP-DER-035 DE 23/06/2016, A PEDIDO DO INTERESSADD E COM BASE
NAS INFORMACOES DA SEGAD DE ORIENTACAO E CONTROLE DE OBRAS CONTRATADAS, ATESTA O SEGUINTE:
DADOS GERAILS

CONTRATO : 20009-8

TNTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

OBJETO: EXECUCAD DAS OBRAS E SERVICOS DE RECUFERAGAO E MELHORIAS DA PISTA DA RODOVIA
Sp 207, DO kM 15,50 AD KM 33,10, TRECHO SAO SEBASTIAO DA GRAMA-MOCOCA LOT. 2

EDITAL: 001/17-CI-DER-LOZ

CONTRATADA MEDICOES PERICDO

CONSORCIO MEDIA MOGIANA 001 A MF 25/01/18 A 24/08/19
ENG.RESP.TEC. MATHIAS VAL ROCHA/LUIZ G. SENHORINI 001 A MF 25/01/18 A 24/08/19
ENG.PREPOSTO CIVIL MATHIAS DO VAL ROCHA 001 A MF 25/01/18 A 24/08/19
CONSORCIO

VAL ROCHA ENGENHARIA LTDA EXECUTOU 50,00% DOS SERVICOS ATESTADOS
MAGQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA EXECUTOU 50,00% DOS SERVICOS ATESTADOS

PRAZO CONTRATUAL: 19 MESES
VALOR CONTRATUAL NA DATA BASE R$ 30.677.660,79
DATA BASE: 07/17

DESCRIGAO DOS SERVICOS EXECUTADDS

OBSERVACOES:
I - CONTRATADA: CONSORCIO MEDIA MOGIANA, CON%TITUIDD PELAS EMFRESAS!
* WAL ROCHA ENGENHARLA LTDA. - CNPJ N° 06.242.356/0001-18

* MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA. - CNP1 N° 46.486.650/0001-90

II - RESPONSAVEL TECNICO E PREFQOSTO 0OS SEGUINTES PROFISSIONATIS:
* RESPONSAVEL TECNICO E PREPOSTO (012* MP A MF), PELA EMPRESA VAL ROCHA:
- ENG. CIVIL MATHIAS DO VAL ROCHA

CREA-SP 5061524402; RNP 26030046853

 RESPONSAVEL TECNICO (01® mMP A MF), PELA EMPRESA MAQTERRA:
~ ENG. CIVIL LUTZ GUSTAVO SENHORINI
CREA-SP 5052306611; Rnp 25003270922

III - PARTICIFOU DA REALTIZACAO DOS TRABALHOS O SEGUINTE PROFISSIONAL:
# ENGENHEIRO AUXILTAR:
- ENG. CIVIL LUIZ FELIPE COSTA CHAVES

CREA-SP 5068972521; RNP 1407452657

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

CAT No: 2620200006765 - 13/08/2020 08:12:01 - Autenticacao Digital: aakBG5J0JyJFFfTKgITICGkCI5nngGfg.

FORAM EXECUTADDS ATRAVES DO CONTRATO 0S SERVICOS E QUANTIDADES A SEGUIR:

FASE 21 SERVICOS PRELIMINARES

2103 REMOCOES
21.03.01 REMOCAO CERCA ARAME, INCLUSIVE TRAMSFORTE. L D32 51 M#
PRELTMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSD A MAD DE OBRA,

EQUIPAMENTOS, FERRAMENTAS E TODOS 0S5 SERVICO "
o (:f—HHI
e ’—é S C
x s

ADM LUTZ Q{EEZG SANTANA ENGENHEIRA CIVIT SONTA MARTA MARCITELLI
COORDENADOR DA IPE DE PRECOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA y
CPF 36871894810 ASSESSORIA DE CONSTRUGAO

CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020 PAG. 2
CONTRATO 1 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG
i8S E 21 SERVICOS PRELIMINARES

NECESSARIOS PARA COMPLETA EXECUCAO DA REMOCAO
DACERCA, BEM COMO O TRANSPORTE DE MATERIAIS
INDEPENDENTE DA DISTANCTA,

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGD POR METRO (M), DE CERCA REMOVI-
DA E TRANSFORTADA.

21.03.02 REMOCAO DE DEFENSA METALICA SIMPLES. FEHBHFHFET04,00 m#
PRELIMINARES
0 PRECO UNITARIO INCLUI MAD DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS PARA A REMOCAO, EQUIPAMENTOS E OUTROS SER-
VICOS DE APOID QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA RE-
TIRADA DE TODOS 0OS ELEMENTOS, INCLUSIVE TRANSPORTE
ATE O LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO.
MEDTCAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M), REMOVIDOD
E TRANSPORTADO.

21.03.06 REMOCAO CANALIZACAO D> 0,60 M. AR EER208, 62 M
PRELIMINARES
NC PRECO UNITARID ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
NECESSARIAS PARA A EXECUCAOD DOS SERVICOS DE RETI-
RADA E REMOCAD DA CANALIZACAOQ PARA FINS DE
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE O TRANSPORTE DO MATE-
RIAL REMOVIDO, INDEPENDENTE DA DISTANCIA. INCLUSO
0 SERVICO ESCAVACAD PARA REMOCAD DA CANALIZACAO
ATE A PROFUNDIDADE DE 3,00 M, CONSIDERANDO O TER-
RENO MATURAL E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, ACIMA
DISS0 DEVERA SER MEDIDO A ESCAVACAO EM ITEM ESPE-
FICO.
MEDICAD
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE CANALT-
ZACAO REMOVIDA E TRANSPORTADA.

21.03.07 REMOCAQ CANALIZACAO D< 0,60 M. HHAFREREEHS2 10 MF
PRELTMINARES
NGO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
NECESSARIAS PARA A EXECUCAC DOS SERVICOS DE RETI-
RADA E REMOCAO DA CANALIZACAO PARA FINS DE
REAPROVEITAMENTO, INCLUSIVE O TRANSPORTE DO MATE-
RIAL REMOVIDO, TNDEPENDENTE DA DISTANCIA. INCLUSO
0 SERVICO ESCAVACAO FARA REMOCAO DA CANALTIZACAD
ATE A PROFUNDIDADE DE 3,00 M, CONSIDERANDO O TER-
RENO NATURAL E A GERATRIZ SUPERIOR DO TUBO, ACIMA
DISSO DEVERA SER MEDIDO A ESCAVACAO EM ITEM ESPE-
FICO.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE CANALI-
ZACAO REMOVIDA E TRANSFORTADA.

21.03.08 REMOCAO E TRANSPORTE DE GUTIA PRE-MOLDADA. #EREHEH] 932,45 MH
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO
SERVICO DE REMOCAC PARA FINS DE REAPROVEITAMENTO.

INCLUT AINDA O TRANSPORTE DO MATERIAL REMOVIDO E A (i::E;;’
.'//

J
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O PRESENTE DOCUMENTO E PAR

NTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

ADM LUTZ h%Edfo SANTANA ENGENHEIRA CIVIL~SONIA MARTA MARCITELLT
COORDENADOR DAMEQUIFE DE PRECOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
CPF 36871894810 ASSESSORTA DE CONSTRUGAD

CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

CAT No: 2620200006765 - 13/08/2020 08:12:01 - Autenticacao Digital: aakBG5J0JyJFFfTKgITICGkCI5nngGfg.
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SECRETARIA DE LOGIiSTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADD 0013/2020 PAG. 3
CONTRATO  : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG
RS E 21 SERVICOS PRELIMINARES

ESTOCAGEM, INDEPENDENTE DA DISTANCIA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE GUIA
REMOVIDA E TRANSPORTADA, ATESTADO PELA FISCALIZA-
CAO.

21.04 IMPLANTACAD DE CERCAS DE ARAME FARPADO.
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO AS OPERACOES DE
ESCAVACAD DE VALA PARA COLOCACAO DOS MOUROES,
TRANSPORTE E FIXACAD DO5 MESMOS, REATERRO COMPAC-
TADO E ARAME FARPADD, SENDO O NUMERO DE FIOS ESTA-
BELECIDO EM PROJETO, BEM COMO 0S ESTICADORES.SERA
MEDIDO POR METRO LINEAR.

21.04.01 CERCA DE ARAME FARPADO COM 4 FIOS. R ES12 , 27 ME#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO AS OPERACOES DE LO-
CACAD PREVIA, ESCAVACAO DE VALA PARA COLOCACAD DOS
MOURODES, TRANSPORTE E FIXACAOQ DO5 MESMOS, REATER-
RO COMPACTADO., BEM COMO ARAME FARPADO, SENDO O NU-
MERQ DE FIOS ESTABELECIDOS EM PROJETO, EBEM COMO O
ESPACAMENTO ENTRE 05 ESTICADORES.
MEDICAD
SERA MEDIDO E PAGO POR (M) METRO DE CERCA ACABADA,
MEDIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE, ATES-
TADO PELA FISCALIZACAO.

21.05 DEMOLICAQ/REMOCAD, CONFORME SECAO 7.05 DO MANUAL
DE NORMAS.

21.05.01 DEMOLICAQ DE CONCRETO ARMADO. SR EREEREL 00 M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAD DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, MATERIALS, FERRAMENTAS E EQUIPA-—
MENTOS TAIS COMO: COMPRESSORES DE AR, ROMPEDORES,
RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TO-
D05 0S5 OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PER-
FEITA EXECUCAD DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO A
CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMCLIDODS, IN-
DEPENDENTE DA DISTANCIA.INCLUSO TAMEEM O BDI
MEDICAD

SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO DE MATE-
RIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE,
ATESTADO PELA FISCALIZACAD.

21.05.02 DEMOLTCAO DE CONCRETO SIMPLES. HHEHHRSHEEIR0A 70 M3
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIC ESTA INCLUSO MAO DE OBRA C/ EN-
CARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPA-
MENTOS TAIS COMO: COMPRESSCOR DE AR, ROMPEDORES,
RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TO-
DOS 0S OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A PER-
EETTA EXECUCAO DA DEMOLICAD. TAMBEM ESTA INCLUSO A
CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS, IN-
DEPENDENTES DA DISTANCIA.INCLUSO TAMBEM O EDI.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGOD POR (M3) METRO CUBICO DE MATE-
RTAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE,
ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

CAT No: 2620200006765 - 13/08/2020 08:12:01 - Autenticacao Digital: aakBG5J0JyJFFfTKgITICGkCI5nngGfg.

21.05.05 DEMOLICAD DE EDIFICAQ EM ALVENARIA. HEHBRREHEFF2E, 80 M2#
3 L _'_"“=-.__
AT 5
(S ottt 7
ADM Luxj.qENATo SANTANA ENGENHEIRA CIVIL SONTA MARIA MARCITELLI
COORDENADOR DAEQUIPE DE PRECOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA !
CPF 36871894810 ASSESSORTIA DE CONSTRUCAO

CREA-SP 0600553025
ART 92221220101857145
CPF 62498568881
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020 PAG. 4
CONTRATO  : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG
FASE 21 SERVICOS PRELIMINARES

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A RETIRADA DOS
ELEMENTOS CONSTRUTIVOSS, DEMOLICAQ DAS ALVENA-
RTIAS, DEMOLICAD DOS ELEMENTOS ESTRUTURAIS,
DEMOLICAOQ DAS FUNDACOES, PARTES HIDRAULICAS E
ELETRICAS, EEM COMO A REMOCAO DOS MATERIALS PARA
LOCAL APROFRIADO, DE FORMA QUE O TERRENQ FIQUE SEM
RESTOS OU LIXOS.INCLUI ATNDA, MAO DE OBBRA COM
ENCARGOS SOCIATS E TODOS 0S EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS PARA AEXECUCAO DOS SERVICOS, TAIS COMO:
ROMPEDOR, COMPRESSOR DE AR, TRATOR SOERE ESTEIRAS,
PA CARREGADEIRA E CAMINHAD BASCULANTE, BEM COMO AS
PROVIDENCIAS DE DESLIGAMENTO DE RAMATS DE ABASTE-
CIMENTO JUNTO AS CONCESSIONARIAS DE SERVICOS PU-
BLICOS.

MEDICAD

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (MZ) DE AREA
COBERTA PELA PROJECAC HORIZONTAL, DAS AREAS INDI-
VIDUALTIZADAS POR NUMERQ DE PAVIMENTOS (INDEPENDEN-
TE DA ALTURA DE PE DIREITO)}, CONSIDERANDO AINDA
MARQUISES E BEIRAS. NO CASO DE DEMOLICAC DE MURQS,
SERA CONSIDERADA A AREA TOTAL DEMOLIDA DE PROJECAO
VERTICAL, INCLUSIVE O ALICERCE.

21.05.07 DEMOLTICAD PAVIMENTO FLEXIVEL COM TRANSPORTE. HHAH##RH3.950,99  M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM EN-
CARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPA-
MENTOS TAIS COMO: COMFRESSORES DE AR, ROMPEDORES,
RETROESCAVADEIRA, CAMINHOES TRANSPORTADORES, E TO-
DOS DS OUTROS EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA PER-
FEITA EXECUCAQ DA DEMOLICAO. TAMBEM ESTA INCLUSO
A CARGA E O TRANSPORTE DOS MATERIAIS DEMOLIDOS,
INDEPENDENTE DA DISTANCIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO FOR METRO CUBICO (M3) DE MATE-
RIAL DEMOLIDO CONFORME PROJETO, OU NA FALTA DESTE,
ATESTADO PELA FISCALIZACAD.

FASE 22 TERRAPLENAGEM

22.01 LIMPEZA DO TERRENO
22.01.01 LIMPEZA DO TERRENO SEM DESTOCAMENTO DE ARVORE FEFHHHAS.742 14 M2F
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAO DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS MANUAIS E EQUI-
PAMENTOS NECESSARIOS PARA A LIMPEZA E AMONTOAMEN-
TO DE MATERTIAIS, INCLUSIVE A RETIRADA DA CAMADA

AO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

CAT No: 2620200006765 - 13/08/2020 08:12:01 - Autenticacao Digital: aakBG5J0JyJFFfTKgITICGkCI5nngGfg.

VEGETAL, ARBUSTOS, TOCOS, GALHOS E RATZES. INCLUSO a
TAMBEM O BDI. £
MEDICAQ L
SERA MEDIDO E PAGOD POR METRO QUADRADO (M2), CONSI- ©
DERANDD A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL E ATESTADO E
PELA FISCALIZACAO w
[
22.02 ESCAVACAC DE MATERIAL. 5
22.02.01 ESCAVACAO E CARGA DE MATERIAL DE 1/2* CATEGORIA EHRF##E119.114,51  M3IF %
PRELTMINARES C:j"_“ R, 0
e, W y =
(B a7 %
Caa 2 - L
T =
/
ADM LUIZ tENATo SANTANA ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADOR D@/ EQUIPE DE PRECOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA !
CPF 36871894810 ASSESSORIA DE CONSTRUCAOQ

CREA-5P 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62498568891

O PRESENTE DOCUMENTO E PART



CONTRATO

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020 PAG. 5
20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

FASE

22.02.05

22.02.086

22.02.09

22 TERRAPLENAGEM

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM EN-
CARGOS SOCIATS E EQUIPAMENTOS NECESSARIO PARA A
EXECUCAQ DOS SERVICOS DE EXTRACAOD DE S0LO NO ESTA-
DO TN NATURA EM CORTES PARA EXECUCAO DA PLATAFORMA
DE TERRAPLENAGEM; EM JAZIDAS DE SOLOS OU AINDA PA-
RA A IMPLANTACAO DE OBRAS DE DRENAGEM DE GRANDE
PORTE, PONTES E VIADUTOS. INCLUI AINDA, A CARGA DO
MATERIAL CSCAVADO NOS VEICULDS TRANSPORTADORES OU
AUTO-CARREGAVETS (MOTOSCRAPER).INCLUI TAMEEM O BDI
MEDTICAD

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), PELO VO-
LUME MEDIDO NO CORTE OU NA CAVA, CONSIDERANDO-SE O
FATOR DE COMPACTACAO EQUIVALENTE AO VOLUME DE
ATERRQO, INDICADO PELO PROJETD OU POR ENSATDS DE
CAMPO A PARTIR DAS DENSIDADES NO ESTADO NATURAL E
0 SOLO COMPACTADO.

ESCAVACAO E CARGA DE SOLO MOLE SOB LAMINA D'AGUA s, 625,28 M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO A MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS HIDRAULICOS OU A
CARD PARA ARRASTO, NECESSARIOS PARA A EXECUCAOD DOS
SERVICOS DE REMOCAD DE SOLD COMPRESSIVELS COM
BATXA CAPACIDADE DE SUPORTE E CAMADAS ARGILOSAS
SATURADAS. INCLUI AINDA A CARGA DO MATERIAL ESCA-
VADO NOS VEICULOS TRANSPORTADORES E EDI.

EM CASO DE DUVIDA, QUANTO CLASSIFICACAQ DO MATE-
RIAL, FICARA A CARGA DA FISCALTZACAO A REALIZACAO
DE ENSALOS GEOTECNICOS PARA SUA CARACTERIZACAQ.
MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3}, PELOD
VOLUME MEDIDO NA CAVA RESULTANTE DA REMOCAC.

CARGA DE MATERTIAL DE LIMPEZA HEEEHEH#8 . 748,43 M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSC OS EQUIPAMENTOS E

MAO DE OBRA COM ENCARGOS S0CIALS NECESSARIOS PARA

CARGA DE MATERIAL DE LIMPEZA, BEM COMO TODAS AS

DESPESAS INDIRETAS E BONIFICACOES (EDI)

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBTCO (M3), SENDO

CONSTDERANDO A AREA DE PROJECAO HORIZONTAL DA LIM-

PEZA DO TERREND E ALTURA DO MATERIAL COM ESPESSURA

EQUIVALENTE A 30 CM E ATESTADA PELA FISCALIZACAD.,

ESPALHAMENTO, REGULARIZACAD E COMPACTACAD DE MATE- HREF##EST 528,63 M3#
RIAL EM BOTA-FORA

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO TODA A MAC DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
EARA O ESPALHAMENTD, REGULARIZACAQ E COMPACTACAO
DO MATERIAL NO BOTA-FORA. CONSISTE NAS OPERACOES
DE CONFORMACAD DE MATERIAIS PROVENIENTES DA LIMPE-
ZA DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU ATNDA OS5
MATERIAIS DE 1, 2 E 3A. CATEGORIAS CONSIDERADOS
TNADEQUADOS OU DESCARTADOS PARA UTTILIZACAOC EM
ATERRO. 0OS MATERIAIS DEVERAC SER ESPALHADOS EM CA-

MADAS COM ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPAC- (::jﬂ—hﬁﬁth“x

TACAD, REGULARIZACAQ E ACABAMENTO.INCLUSO O BDI. ST

X €
o ‘\ -
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADC (0013/2020 PAG. 6
CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG
E &8 E 22 TERRAPLENAGEM
MEDICAC

SERA MEDIDD E PAGD POR METRO CUBICO (M3), CONSIDE-
RANDD O VOLUME PROVENIENTE DA ESCAVACAO NO CORTE

NA CAVA
22.03 TRANSPORTE DE MATERIAL ESCAVADO.
22.03.01 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 1 KM #FEHL 329,27 M3FKME
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERTAIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANGO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS
PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
TNCLUSO TAMBEM O BDI

MEDICAD

SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBTCOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3
¥ KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O
MENOR PERCURSCO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAD ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-
TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTI-
NO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO
ATERRO OU FARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.05 TRANSPORTE DE 1/2 CATEGORIA ATE 15 KM EREFHFE422.673,93  M3I*EMF
PRELIMINARES
NO PRECO UNTITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERTIATS TNDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBAND, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS
FELD PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALTIZACAO.
INCLUSO TAMEEM O BDIL.
MEDICAD
SERA MEDIDO E PAGO PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBTICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3
X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE QU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERTOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O
MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADC PELA MEDIA DA
EXTENSAC ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DOS CEN-
TROS DE MASSAS, DA ORTIGEM DA ESCAVACAO E DO DESTI-
NO DO MATERTAL PARA APLICACAD DIRETA NO CORPO DO
ATERRC OU PARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.06 TRANSFORTE DE 1/2 CATEGORTIA ALEM 15 KM HH##1.0R89.230,44  m3=km#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIATIS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADODS
PELO PROJETO DU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAD.
INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGOD PELO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBICOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3
¥ KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O
MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDTA DA -

E)NTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020 PAG. 7
CONTRATO 1 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG
FASE 22 TERRAPLENAGEM

TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAQ E DO DESTI-
NO DO MATERIAL PARA APLICACAO DIRETA NO CORPO DO
ATERRO OU FARA DEPOSITO EM BANCO DE SOLOS.

22.03.10 TRANSPORTE DE SOLO MOLE ALEM 2 KM HHE#HREDD .T53,92  MITKME
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSPORTE DOS
MATERIAILS INDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), BEM
COMO A DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS
PELO PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.
INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAOD
SERA MEDIDD E PAGO PELDO PRODUTO RESULTANTE, METROS
CUBTCOS VEZES A DISTANCIA PERCORRIDA EXPRESSA (M3
X KM), EM QUILOMETROS INTEGRALMENTE OU DECIMOS DE
QUILOMETROS QUANDO INFERIOR A 1 KM, ADOTANDO-SE O
MENOR PERCURSO REAL POSSIVEL APURADO PELA MEDIA DA
EXTENSAO ENTRE IDA E VOLTA, PARTINDO-SE DCS CEN-
TROS DE MASSAS, DA ORIGEM DA ESCAVACAD E DO DESTI-
NO DO MATERIAL PARA APLICACAC DIRETA NO CORPD DO
ATERRO OU PARA DEFOSITO EM BANCO DE SOLOS.

72.03.12 TRANSFORTE DE MATERIAL DE LIMPEZA ALEM DE 1 KM. HHAEHHE166.220,17  M3FKME
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O TRANSFPORTE DOS
MATERIALS ESCAVADOS. BEM COMO A DESCARGA DOS MES-
MO5, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO PROJETO OU NA
FALTA DESTE PELA FISCALIZACAO.INCLUSO TAMBEM O BDI
MEDICAD
SERA MEDIDO POR METRO CUBICO VEZES QUILOMETRO (M3
X KM), CONSIDERANDU O VOLUME MEDIDO NO CORTE OU NA
CAVA E A MENOR DISTANCTA REAL POSSIVEL (MEDTA
ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE O LOCAL DA CARGA E O
LOCAL DE DEPOSITO DE MATERTAL.

22.04 COMPACTACAD.

22.04.01 COMPACTACAD DE ATERRO MATOR/IGUAL A 95% DO PROCTOR #####i##66.759,60 M3#
SIMPLES
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA O
ADENSAMENTC DO MATERIAL UTILIZADD FARA A EXECUCAO
DE ATERRO, E QUE DEVERA ATINGIR GRAU DE COMPACTA-
CAO SUPERIOR A 95% DO PROCTOR NORMAL UNIFORMEMENTE
POR TODA A EXTENSAD DA PLATAFORMMA, ENTRE 05 OFF-
SET DAS EXTREMIDADES INDICADAS NO PROJETO GEOME-
TRICO. AS ESPESSURAS DAS CAMADAS INDEPENDENTE DO
TIPO DE 50LO DEVERA SER INFERIOR A 30 CM, SENDO
QUE TODAS AS CAMADAS NECESSARIAS PARA A FORMACAD
DO MACICO DE ATERRO, DEVERAO SER LIBERADAS PELO
ENSAIO DE CAMPO. ESTAO INCLUSOS AINDA, ALEM, DOS
ROLOS COMPACTADORES, TODOS 05 EQUIPAMENTOS NECES-—
SARTOS PARA A HOMOGENIZACAO, UMIDIFICACAD OU AERA-
CAQ DAS CAMADAS QUANDO NECESSARIO.

MEDICAO

SERA MEDIDD E PAGO POR METRO CURICO (M3) DE ATERROD
COMPACTADO, APURADO A PARTIR DO TERREND NATURAL,
TSENTO DE _CAMADA VEGETAL E 0S ELEMENTOS GECMETRICO ——-

Lo,
L) (:_ Ei; & 4_(,;1,{.C167h
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADC 0013/2020 PAG. 8
CONTRATOC : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG
FASE 22 TERRAPLENAGEM

CONTIDOS NAS SECOES TRANSVERSALS DE PROIETO.

22.086 FUNDACAOD DE ATERRO.
22.06.04 FUNDACAO DE ATERRO COM PEDRA RACHAO RE#EESEYD 466,97 M3F
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DO
MATERIAL, PERDAS, TODA MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCTATS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAD
DE ESTABILIZACAO DA SUPERFICIE ONDE HOUVER AFLORA-
MENTO DO LENCOL FREATICO, COMO NO CASO DE FUNDO DE
CAVAS PROVENTENTE DA REMOCAO DE SOLO MOLE, OU AIN-
DA, EM LOCAIS QUE APRESENTAM BATXA CAPACIDADE DE
SUPORTE, ONDE FORAM REALIZADAS TROCAS DE SOLO. AS
CAMADAS DE FUNDACAO TERAO ESPESSURAS VARIADAS DE
MODO & ACOMODAR E CONFINAR A PRESENCA DE AGUA LO-
CAL. INCLUI ATNDA O ESPALHAMENTO E ACOMODACAGC NO
CASO DE PEDRA RACHAQ E ADENSAMENTO COM AGUA NO CA-
S0 DE ARETIA LAVADA. INCLUI TAMBEM O BDI.

MEDICAD

SERA MEDIDO E PAGO FOR (M3) METRO CUEICO DE CAMADA
ACABADA, DE ACORDO COM A SECAO DE PROJETO QU NA
FALTA DESTE, ATESTADO PELA FISCALIZACAD.

22.06.05 ESPALH. ADENS. DE MATERIAL DE FUND. DE ATERRO a2 . 466,97 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSD TODA A MAD DE OBRA
COM ENCARGDS SOCIATS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA O ESPALHAMENTO, REGULARIZACAD E COMPACTACAQ
DO MATERIAL NO ATERRQO. CONSISTE NAS OPERACOES DE
CONFORMACAQ DE MATERIALS PROVENIENTES DA LIMPEZA
DE TERRENO, ESCAVACAO DE SOLO MOLE OU AINDA OS MA=
TERTAIS DE 1, 2 E 3 CATEGORIAS CONSIDERADOS TINADE-
QUADOS OU DESCARTADOS PARA UTILIZACAO EM ATERRO.
05 MATERIAIS DEVERAO SER ESPALHADOS EM CAMADAS COM
ESPESSURAS QUE POSSIBILITEM SUA COMPACTACAOD, RE-
GULARIZACAD E ACABAMENTO. INCLUSO TAMBEM O BDI.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO, CONSIDE-
RANDO C VOLUME PROVEMIENTE DA ESCAVACAD NO CORTE

OU NA CAVA.

F AS E 23 PAVIMENTACAQ

23.02 MELHORIA / PREPARO SUB-LEITO.
NOS PRECOS UNITARIOS ESTAD INCLUSOS AS OPERACOES
DE REGULARIZACAO, ACRESCIMO, REMOCAO, ESCARIFICA-
CAO, UMEDEDIMENTO OU AERACAQ, COMPACTACAO E QUAIS-
QUER OUTRAS OPERACOES, VISANDO CONFORMAR O LEITO
ESTRADAL. A MEDICAD DOS SERVICOS SERA EFETUADA EM

AO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

METROS QUADRADOS DE PLATAFORMA CONCLUIDA, COM BASE
NAS MEDIDAS CONTIDAS NO PROJETO E CONFIRMADA PELA
FISCALIZACAO.

23.02.01 MELHORIA DO SUB-LEITO A NO MINIMO 100% DO PROCTOR ###4##128, 785,99 M2F
NORMAL
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSDS TODA A MAD DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS PARA AS OPERACOES DE CONFORMACAD, REGULARTZA-

(/EA%"REMOCAD’ ESCARTFICACAD, UMEDECIMENTD OU AERA- (::_Hi\ C::;;:“H‘HHE
i Clm,cd,ﬂ-_élf%:ﬂﬁ”.
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020 PAG. 9
CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG
FASE 23 PAVIMENTACAD

CAOQ, COMPACTACAD E ACABAMENTO SOBRE A PLATAFORMA
EINAL DE TERRAPLENAGEM, CONFORME ELEMENTOS DO PRO-
JETO GEOMETRICO E DE ACORDO COM A ESPECIFLCACAO
TECNTCA QU AQUELA INDICADA PELO PROJETO. INCLUSO
TAMBEM O BDI.

MEDICAQ

SERA MEDIDD £ PAGD POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
FORMA CONCLUIDA, COM BASE NAS MEDIDAS CONTIDAS NO
PROJETO, ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

23.03 REFORCD DO SUB-LEITO, CONFORME A SECAO 3.03 DO MA-
NUAL DE NORMAS.
23.03.01 REFORCO SUB-LEITO ESCAVADD DE SOLO ESCOLHIDO #H#REE#13.010,43  M3#F

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAOQ TNCLUSOS AS OPERACOES DE
LTMPEZA E EXPURGO DO MATERIAL INDESEJAVEL EM CORTE
OU JAZIDA, A ESCAVACAO DO MATERIAL ESCOLHIDO, A
CARGA NOS VETICULUOS TRANSPORTADORES, BEM COMO A MAO
DE OBRA COM ENCARGDS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUI-
PAMENTOS NECESSARIOS PARA EXECUCAQ DO SERVICO.
TNCLUSO TAMBEM O BDI,

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO FOR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACAEADA, CONFORME PROJETO, NO LOCAL DE APLICACAO E
ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

23.03.02 TRANSPORTE DE MATERIALS PARA REFORCO DE SUB-LEITO
POR M3 X KM, CONFORME SECAD 3.03 DO MANUAL DE NOR-
MAS.

23.03.02.06 REFORCO SUB-LEITO - TRANSPORTE ALEM 15 KM. HE###E260.208,53  MIEKME
PRELIMINARES

NO PRECO UNTTARIO ESTAO INCLUSOS O TRANSPORTE DOS
MATERIAIS TNDEPENDENTE DO PERCURSO DE IDA E VOLTA
(URBANO, RODOVIARIO OU CAMINHOS DE SERVICOS), E A
DESCARGA DOS MESMOS, EM LOCAIS DETERMINADOS PELO
PROJETO OU NA FALTA DESTE PELA FISCALTIZACAO.IN-
CLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAD

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO VEZES QUILOME-
TRO (M3 X KM), CONSIDERANDO O VOLUME OBTIDO DA 5E-
CAO DE PROIJETO (CAMADA ACABADA) E A MENOR DISTAN-
CTA REAL PDSSIVEL (MEDIA ENTRE IDA E VOLTA) ENTRE
0 LOCAL DE ESCAVACAO E DE APLICACAD E ATESTADO PE-
LA FISCALIZACAD.

AO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
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23.03.03 REFORCO DE SUB-LEITO COMPACTADO 100% PROCTOR #i#E#4#13.010,43  M3#
INTERMEDIARIOD
PRELTIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAD INCLUSOS A MAD DE OBRA COM )
ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS FPARA O a
ADENSAMENTD DO MATERIAL UTILIZADO PARA A EXECUCAC E
DO REFORCO, 0S5 ROLOS COMPACTADORES, TODOS 05 EQUI- 8
PAMENTOS NECESSARIOS PARA A HOMOGENEIZACAOQ, UMIDI-
FTICACAO OU AERACAO DAS CAMADAS, QUANDO NECESSARIOD g
E A RECOMPOSICAO DA CAMADA DURANTE SUA EXECUCAQ, w
EM VIRTUDE DE EVENTUAIS EROSOES OU DANOS CAUSADOS E
POR TERCETROS.INCLUSO TAMBEM O EDT. <
MEDICAQ %
SERA MEDIDO E PAGD POR METRO cUBTICO (M3) DE CAMADA S <::::_ S i
- ( : 5 7 e N zZ
- C_ o S v s g i
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020 paG. 10
CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG
E . S E 23  PAVIMENTACAD

ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO FELA FISCALI-

ZAGAD.
23.04 SUB-BASE OU BASE.
23.04.02 SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA,

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORMECIMENTO DOS
MATERIATS, USINAGEM, PERDAS, CARGA TRANSPORTES ATE
O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMENTO, RE-
GULARIZACAD, FDRMAS LATERATS, COMPACTACAD E ACABA-
MENTO. 05 SERVICOS SERAC MEDIDOS EM METRO CUBICO
DE CAMADA ACABADA, CONFORME PROJETO.

23.04.02.03 SUB-BASE OU BASE DE SOLO BRITA C/ CIMENTC 5% BHHFREREHHEL30,62  M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNTITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO
DOS MATERIATS, USINAGEM, PERDAS, CARGA E TRANSPOR-
TE ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHAMEN-
TO, REGULARIZACAO, FORMAS LATERAIS, COMPACTACAO E
ACABAMENTO. INCLUSO TAMBEM O BDT.
MEDICAD
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADO PELA FISCALI-
ZAGAO.

23.04.02.07 SUB-BASE OU BASE SOLO BRITA COM 60% DE BRITA ###ER#H35.375,92 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARID ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE
MATERIALS, HOMOGENEIZACAO DA MISTURA EM USINA DE-
VIDAMENTE CALIBRADA., PERDAS, CARGA E TRANSPORTE
ATE 0S5 LOCAIS DE APLICACAD, DESCARGA, ESPALHAMEN-
TO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAQ DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NE-
CESSARIOS A ATENDER AO PRODIETO E A ET-DE-P0O0/006.
MEDICAD
0 SERVICO RECEBIDO E MEDIDD DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA E A-
TESTADA PELA FISCALIZAGAO.

23.04.03 SUB-BASE OU BASE DE BRITA.
23.04.03.01 SUR-BASE OU BASE BRITA GRADUADA SIMPLES HRE#HHE37 215,70 m3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO DE
MATERIAIS, HOMOGENEIZACAD DA MISTURA EM USINA DE-
VIDAMENTE CALTBRADA, PERDAS, CARGA E TRANSPORTE
ATE 0S5 LOCAIS DE APLICACAD, DESCARGA, ESPALHAMEN-
TO, UMEDECIMENTO, COMPACTACAO E ACABAMENTO, MAD DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NE=
CESSARIOS A ATENDER AQO PROJETO E A ET-DE-P00/008.
MEDICAQ

0 SERVICO RECEBIDO £ MEDIDD DA FORMA DESCRITA SERA

AO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

) v .
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PAGD EM METROS CUBICOS (M3) DE CAMADA ACABADA E A-
TESTADO PELA FISCALIZAGAO.

23.05 IMPRIMADURA BETUMINOSA.

23.05.01 IMPRIMADURA BETUMINOSA IMPERMEABILIZANTE #HEER#199.358,26 M2
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIOC ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO,
ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTC, TRANSPORTE
E APLICACAD DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE (,-F e

LIMPEZA RREVIA E A PROTECAD DA AREA IMPRIMADA; /"“*\ " g W
K { Socbt
e ~
\ A (
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADD 0013/2020 paG. 11
CONTRATO ¢ 20009-8

INTERESSADD: CONS.MEDIA MOG
F AiS: E 23 PAVIMENTACAD

REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A
EXECUCAD EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUAIS CAUSADOS
POR TERCEILROS OU POR TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPRO-
META A INTEGRIDADE DA IMPRIMACAQ, MAOQ DE OBRA COM
EMCARGOS SOCIATS, BDI, EQUIFTOS E CUIDADOS NECESSA
RIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAC DO MEIO AMBIENTE,
DE FORMA A ATENDER A0 PROJETO E A ET-DE-P00/019.
MEDICAQ

O SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METRO QUADRADO (MZ2) DE AREA TMPRIMADA E A-
TESTADA PELA FISCALIZAGAO.

23.05.02 IMPRIMADURA BETUMINOSA LIGANTE HHE#F#HIA4.B38,55 M2A
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO,
ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANSPORTE
E APLICACAD DO MATERIAL ASFALTICO, OPERACOES DE
LIMPEZA PREVIA E A PROTECAO DA AREA IMPRIMADA;
REAPLICACOES EM REPAROS CONSTRUTIVOS DURANTE A
EXECUCAQ EM VIRTUDE DE DANOS EVENTUALS CAUSADOS
POR TERCEIROS OU FOR TRAFEGOC INDEVIDO QUE COMPRO-
META A INTEGRIDADE DA TMPRIMACAD, MAOQ DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIATS, BDI, EQUIPTOS E CUIDADOS NECESSA
RIOS A SEREM ADOTADOS P/PROTECAO DO MEIO AMBTIENTE,
DE FORMA A ATENDER AOQ PROJETO E A ET-DE-P00/020.
MEDICAO
0 SERVICO RECEBIDO E MEDIDO DA FORMA DESCRITA SERA
PAGO EM METRC QUADRADO (M2) DE AREA IMPRIMADA E A-
TESTADA PELA FISCALIZAGAD.

23.05.04 IMPRIMADURA EETUMINOSA LIGANTE MODTF. POLIMERO 14 .966,94  M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS: FORNECIMENTO DO
MATERTAL, ARMAZENAMENTO, PERDAS, AQUECIMENTO, TRANS
PORTE E A APLICACAQ DD MATERIAL BETUMINOSO, AS OFE
RACOES DE LIMPEZA PREVIA E A PROTECAOQ DA AREA IM-
PRIMADA, BEM COMO AS REAPLICACOES EM REPAROS CONS-
TRUTIVOS DURANTE A EXECUCAD EM VIRTUDE DE EVEN-
TUATS DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS OU AINDA POR
TRAFEGO INDEVIDO QUE COMPROMETA A INTEGRIDADE ES-
TRUTURAL. INCLUT AINDA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIATS, BDI, EQUIPAMENTOS E OUTROS MATERIALS QUE
SE FIZEREM NECESSARIOS PARA PERFEITA EXECUCAD DO
SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDD E PAGO POR METRO QUADRADO (M2} EXECU-
TADO, OBEDECENDO-SE AS DIMENSOES E TAXAS DE APLI-
CACAO TNDICADAS PELO PROJETO E ESPECIFICACOES DE

SERVICOS. A
23.08 CONCRETD ASFALTICO
23.08.02 CONCRETO ASF. USINADO A QUENTE — BINDER GRAD. B HEHFHERT 425,80 M3F

coM DOP.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIC ESTAC INCLUSOS O FORNECIMENTC DE
MATERIAIS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECIMENTO,
PERDAS INCLUSIVE DE MATERIAIS RETIRADOS PARA A e
EXECUCAC DE ENSAIOS REFERENTES AO CONTROLE TECNO-= = (j”F
o
._:}.a_—_\,‘_

GRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020 PAG. 12
CONTRATO  : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

FASE 23 PAVIMENTACAD

CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUA-
DOS ATE © LOCAL DE APLICACAD, DESCARGA, ESPALHA-
MENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELE-
TRONICOS, COMPACTACAD E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAD
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A0S SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A
ATENDER O PROJETO E ESPECIFICACOES TECNICAS.
MEDICAD

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMA-
DA ACABADA, CONFORME PROJETO E ATESTADD PELA FISCA

LIZACAO.

23.08.03 CONCRETO ASFALTICC USINADD A QUENTE - GRADUACAD
C COM DOP

23.08.03.03 CONCRETOD ASE. USINADO A QUENTE - GRAD. C FREEH#H##10.131,62 M3F
CcoM DOP.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAOQ INCLUSOS O FORNECIMENTO DE
MATERTATS POSTO USINA, ARMAZENAMENTO, AQUECTIMENTO,
PERDAS INCLUSIVE DE MATERTIAIS RETIRADOS PARA A
EXECUCAQ DE ENSAIOS REFERENTES AQ CONTROLE TECNO-
LOGTCO, USINAGEM COM A HOMOGENEIZACAO REQUERIDA,
CARGA E TRANSPORTE DA MISTURA EM VEICULOS ADEQUA-
DOS ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCARGA, ESPALHA-
MENTO UTILIZANDO VIBROACABADORAS COM SENSORES ELE-
TRONICOS, COMPACTACAQ E ACABAMENTO, INCLUSIVE MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS ADS SERVICOS, EXECUTADO DE FORMA A
ATENDER O PROJETO E ESPECTIFICACOES TECUNICAS.
MEDICAD
SERA MEDTIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), DE CAMA-
DA ACABADA, CONFORME PROJETO ATESTADO PELA FISCALT

ZAGAO

23.13.07.05 RECICLAGEM DE PAVIMENTD COM ADICAQ DE 20% DE BRITA HHERFFEIV.TTD, B8 MI#
PRELIMINARES
COMPREENDE AS OPERACDES DE RECICLAGEM DO PAVIMENTO
EXTSTENTE, ONDE DEVERA SER ADICIONADO 20% DE BRITA
(EM PESO) A0 MATERIAL RECICLADO. CONSISTE NOS SER-
WICOS DE ESCARIFICACAQ, ADICAC DOS MATERIAIS, HOMO
GENETZACAO, UMEDECIMENTO, ESPALHAMENTO, REGULARIZA
CAO, COMPACTACAO E ACABAMENTO EM CAMADAS DE NO MA-
wIMO 15CM DEPOIS DE COMPACTADAS A 100% EI.
NO PRECO ESTAO INCLUSAS AS OPERACOES DE RECICLAGEM
DO PAVIMENTO, FORNECTMENTO DOS MATERIAIS (BRITA)
CARGA, TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, DESCAR
GA, ESPALHAMENTO. INCLUI AINDA MAO DE OBRA COM EN-
CARGOS SOCIATS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVI-
COS NECESSARIOS
MEDICAQO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO DE CAMADA ACA-
BADA E ATESTADA PELA FICALIZACAOQ.

EGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
- Autenticagédo Digital: aakBG5J0JyJFFfTKgITICGkCI5nngGfg
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADD 0013/2020 PAG. 13
CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG
FASE 74 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA

A ESCAVACAD DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA,
TRANSPORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E

E ESPALHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, BEM COMO
EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS MANUAIS, BDT NECES-
SARIAS PARA PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAD

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CURICO (M3) MEDIDO NO
CORTE OU NA CAVA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

24.02.02 ESCAVACAQ MECANTCA PARA OBRAS SEM EXPLOSTVOS. BRGFHHRHHG32 61 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS TODA MAC DE OBRA
COM ENCARGDS SOCTATS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAD
DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE
INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO
DO MATERTAL NO LOCAL, BEM COMO, BDI EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXE-
CUCAD DO SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICQO (M3), MEDIDO
NO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZAGAOD.

24.02.08 ESCAVACAO FUND. BUEIRO OU DRENQ SEM EXPL. ATE 2M. #HHHEH#H#13 081,77 M34#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAD DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIATLS NECESSARIAS PARA A EXECUCAC DO
SERVICO, FERRAMENTAS MANUALS, TNCLUSIVE CAMINHOES
TRANSPORTADORES NECESSARIOS PARA O TRANSPORTE DO
MATERIAL ESCAVADO ATE O LOCAL DETERMINADO PELA
FISCALIZACAO.INCLUSO TAMBEM O BOI.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGD POR METRO CUBICO (M3) ESCAVADO,
MEDIDO CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZA-
CAOD.

24.02.09 ACRESCIMO P/ ESCAV. 1,5M PROFUNDIDADE ALEM DE2ZM LRERHFHEFHHHSR2,00 M3F
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAQO INCLUSOS MAQ DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, EDI E FERRAMENTAS MANUAIS.

MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGD POR METRO CUBTICO (M3) ESCAVADO,

MEDIDC NO CORTE QU NA CAVA E ATESTADO FELA FISCA-

LIZACAD.

24.03 PAREDE DE ENSECADEIRA SIMPLES OU DUPLA

24.03.06 ESCORAMENTO VALAS/ CAVAS P/ FUND. CONT. LR fHEFEHEAEG22 32 M2#
PRELTMINARES

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
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NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS, A UTILIZACAO E
TRANSPORTE DE PRANCHAS, PERFIS, ACESSORIOS E DE-
MATS MATERTIAIS NECESSARIOS, EQUIPAMENTOS, MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCTAIS E BDI PARA A EXECUCAD
DOS ESCORAMENTOS F TRAVAMENTO INCLUSIVE SUA POSTE-
RTOR RETIRADA, INCLUSO AINDA O COMPRIMENTO NECES-
SARIO PARA INCORPORACAQ DOS PERFIS DE SUSTENTACAD
ABAIX0O DA COTA DE FUNDO DA VALA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, CONSI-
DERﬁyDO-;E AS AREAS DAS PAREDES DA VALA ESCORADAS

/:12:01 - Autenticagédo Digital: aakBG5J0JyJFFfTKgITICGkCI5nngGfg.
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020 PAG. 14
CONTRATO . 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG
A 5.8 74 DBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

{CONFORME © CASO), A PARTIR DA COTA DE FUNDO DA
VALA ATE O NIVEL SUPERIOR DO TERRENO E ATESTADO
PELA FISCALIZACAO.

24.03.07 ESCORAMENTO VALAS/ CAVAS P/ FUND. DESCONT. EREFHA#AL 504 24 M2E
PRELTMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, A UTILIZACAO E
TRANSPORTE DE PRANCHAS, PERFIS, ACESSORIOS E DE-
MAIS MATERTIATS NECESSARIOS, EQUIPAMENTODS, MAO DE
OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E BDI PARA A EXECUCAD
DOS ESCORAMENTOS E TRAVAMENTO INCLUSIVE SUA POSTE-
RIOR RETTRADA, INCLUSO AINDA O COMPRIMENTO NECES-
SARTO PARA INCORFORACAD DOS PERFIS DE SUSTENTACAD
ABAIXO DA COTA DE FUNDO DA VALA.
MEDTCAD
SERA MEDIDD E PAGO POR (MZ) METRO QUADRADO, CONSI-
DERANDO-SE AS AREAS DAS PAREDES DA VALA ESCORADAS
(CONFORME O CASQ). A PARTIR DA COTA DE FUNDO DA
VALA ATE O NIVEL SUPERIOR DO TERRENO E ATESTADO
PELA FISCALIZAGAO.

24.04 CIMBRAMENTO

24.04.01 CIME. DE PASSAGEM SECUND. E GALERIA RETANGULAR COM ###f#######12 .50 w3#
ALTURA SUPERIOR A 4 METROS.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS, MAOQ DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, UTILIZACAD, CARGA, TRANSPORTE E
DESCARGA DOS MATERIATS, EQUIPAMENTOS E DEMAIS SER-
VICOS NECESSARIOS A MONTAGEM DO CIMBRAMENTO. TIN-
CLUT AINDA, DESMONTAGEM DO CTMBRAMENTO, EVENTUALS
PERDAS DE MATERIAIS, BDI E A REMOCAO PARA O LOCAL
ADEQUADO .

MEDICAQO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M2) ATESTADO
PELA FISCALIZACAO.

24.05 FORMA PARA CONCRETO
24.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM BE#HHAHH6.489,68 M2H
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAOQ INCLUSOS TODDS O5 MATERI-
AIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAO, INCLU-
SIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PER-
DAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DETRITOS OU AS SOBRAS,
BEM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIATS,
BEDI, FERRAMENTAS, EQUIFPAMENTOS NECESSARIOS A PER-
FEITA EXECUCAD DO SERVICO.

MEDICAO:

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADC (M2) E A
AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE
EM CONTATO COM O CONCRETD DAS DIFERENTES FACES

DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO
E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

24.05.02 FORMA PLANA PARA CONCRETD APARENTE ERERFHHIER20,60  M2#
PRELTIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS TODOS 0S5 MATE-
RIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAQ, IN-
CLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS,
PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DESTRITOS OU AS SO-

- Autenticagédo Digital: aakBG5J0JyJFFfTKgITICGkCI5nngGfg.
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020 PAG. 15
CUNTRATC : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDTA MOG
E: S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

BRAS, BEM COMOD TODA MAQ DE OBRA COM ENCARGOS S0-
CTATS, EDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIDS
A PERFELTA EXECUCAQ DO SERVICO.

MEDICAD

SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A
AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE
EM CONTATQO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES

DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO
E ATESTADA PELA FISCALIZACAQ.

24.06 ACO PARA CONCRETO ARMADO
24.06.02 BARRA DE ACCO CA-50. #EREER#ES9 105,76 KGH
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSDS O FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAO NAS FORMAS, PERDAS
POR MANUSETO, SORRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA EN-
SATOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARITOS,
ARAME RECOZIDC, BEM COMO MAO DE OBRA COM ENCARGOS
SOCTIAIS, MATERIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
A COMPLETA EXECUCAOQ DOS SERVICOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) E O PESO A
SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO,
QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMEN-
TO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESC POR METRO DE
ACORDO COM A NBR 7480 E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO

24 .07 CONCRETO
24.07.01 CONCRETO FCK 10 MPA. FRAFHERRHFETI 92 MIHF
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USTNAGEM DO CONCRE-
To, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSETO, TRANSPORTE E
MATERTIAL PARA EXECUCAQ DE ENSATOS TECNOLOGICOS, AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAD. ESTA EXCLUSO O
BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO
FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAD
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAD E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24 .07.02 CONCRETO FCK 15 MPA. #HE#HHHHEZ 083,10 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USIMAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERTAL PARA EXECUCAQ DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS
OPERACDES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAQ DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI E TODOS 0S EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O
BOMEEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO
FORNECIMENTO DE TERCEIROS DU USINAGEM PROPRIA. =

MEDTCAO X s o L
- Lh, L TS g R, S _/T
[ B

EGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020 PAG. 16
CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDTA MOG
FASE 74 QOBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

SERA MEDIDD E PAGC FOR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULANDO COM BASE MNAS DIMENSOES DE PROJETO. NAD
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAO E ATESTADO PELA FISCALIZACAD.

24.07.04 CONCRETO FCK 20 MPA. SHE#FHFFRRFCIL, 57 M3
PRELTMINARES
NO PRECC UNITARIO ESTAQ INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
To, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSETO, TRANSPORTE E
MATERTIAL PARA EXECUCAQ DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTQ, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SDCIAIS, BDI E TODOS OS EQUIPAMENTOS
NECESSARTIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O
BOMBEAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO
FORNECIMENTO DE TERCEIRDS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSIDERADO CONCRETD PARA PREENCHIMENTO DE
SORRESCAVACAD E ATESTADO PELA FISCALTZACAO.

CONCRETO FCK 25 MPA. PEHEEREEEELTS, 56 M3#

PRELIMINARES

NG PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TD, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO.
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETQ, MAO DE OUBRA COM
ENCARGOS SOCTATS, BDI E TODOS 0S EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O
BOMREAMENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEFENDENTE DO
FORNECIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAO
SERA CONSTDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAD E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24 .07.05

24,08 JUNTA DE DTLATACAO, RETRACAO, ELASTICA PRE-MOLDADA
PERFILADO PARA CONCRETO
24.08.01 JUNTA ELASTICA EM PVC TIPO 0-12. HEHESHHHHE38,89 ME

FPRELIMINARES
NO PRECO UNITARIC ESTAO TINCLUSOS O FORNECIMENTO,

TRANSPORTE E COLOCACAQ DA JUNTA ELASTICA, CONSIDE-
RANDO-SE TODAS AS PERDAS DO MATERIAL. TAMBEM ESTA
INCLUSO A MAD DE OBRA ESPECIALIZADA COM ENCARGOS
SOCTATS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECES-
SARIOS A COMPLETA EXECUCAOD DO SERVICO.

MEDICAD

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE JUNTAELASTICA
COLOCADA DE ACORDO COM O PROJETO E ATESTADA PELA
FISCALIZACAD.
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24.09 EMROCAMENTD PEDRA
24.09.02 ENROCAMENTO PEDRA ARRUMADA E REJUNTADA. HH#HEEREREE420 — M3
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020 PAG. 17
CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG
F A5 E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

NO PRECO UNITARIOQ ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DA
PEDRA MARRDADA, E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO, TRANS
PORTE, FERDAS E EXECUCAC, BEM COMO, MAOQ DE OBRA
COM EMCARGDS SOCTATS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIALS
E SERVICOS DE REGULARIZACAD E PREPARD DA SUPERFI-
CIE DE APLICACAC DOS MATERIAIS QUE SE FIZEREM NE-
CESSARIOS A COMPLETA EXECUCAO.

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE ENRO-
CAMENTO ARRUMADA E REJUNTADA, CONFORME O PROJETO
E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.09.08 — ESTRUTURA DE GABIAO TIPO COLCHAO, ESPESSURA 17CM
TELA REVESTIDA EM PVC.

24.09.08.01 GABIAD TIPO COLCHAD ESPES. 17¢CM — TELA PVC. HHREEHEER1T79,52  M2#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DOS MATERIAIS, MAO DE OBRA ESPECIALIZA-
DA COM ENCARGOS SOCIAIS, EDI, FERRAMENTAS, EQUIPA-
MENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS PARA
PERFEITA EXECUGAO. INCLUSO TAMBEM A MONTAGEM DAS
GATOLAS, PERDAS, PREENCHIMENTO COM PEDRAS DE MAD .
EXCLUSO 0S SERVICOS DE ESCAVACAO, COMPACTACAQ E RE
ATERRD, BEM COMO A BASE QUANDD NECESSARIO. DEVERA
SER FORNECIDO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E GARAN-
TIA DOS MATERIAIS APLICADOS.

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADD (MZ) DE A-
CORDO COM A SECAO CARACTERISTICA INDICADA EM PRO-
JETO E ATESTADA PELA FISCALIZAGAO

24.10 CALCAMENTO
24.10.02 CALCAMENTO CONCRETO FCK 15 MPA. HREMAFHHHEE43 .70 M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARLIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAO DO CONCRETO, PERDAS, DEMAILS
MATERIAIS, APILOAMENTO E PREPARO DO LOCAL, BASE,
JNNTAS DE MADEIRA, MAO DE OBRA COM ENCARGOS 50-
CIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS E TODOS 0S SERVICOS NECES
SARTOS A COMPLETA EXECUCAD, INCLUSIVE EVENTUAILS RE
PAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCETROS.

MEDICAD

SERA MEDIDD E FAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI-
CO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.11 ALVENARIA, CONFORME SECAO 8.14 DO MANUAL DE NORMAS
POR M3 DE ALVENARTA EXECUTADA. ARGAMASSA, POR M3
OU M2 COMPREENDENDO O PREPARO E A APLICACAO.

24.11.05 ALVENARTA DE BLOCOD DE CONCRETO. HESREHEERE246,33  M3H# .
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, PERDAS E TODOS 05 MATE-
RIAIS; MAQ DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FER-
RAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A COMPLETA
EXECUCAD SERVICO, INCLUSIVE FORMAS E ANDATMES, QUE
POR VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.

MEDICAO e
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3), ASSENTA- (j/’ e S
DO NAS DIMENSDES DO PROJETO E ATESTADO PELA FISCA- e . | _} - =
) (:::- ~——G— ~N
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COORDENADOR DA EQUIPE DE PRECOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA .
CFF 36871894810 ASSESSORIA DE CONSTRUCAQ

CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 652498568891
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADD 0013/2020 PAG. 18
CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

FASE 24 O0OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

LIZACAD.

24.11.07 ARGAMASSA DE CTIMENTO E AREIA TRACO 1:3 ESP. 2CM. ERBHFHERHHA99,092  M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAQ TNCLUSOS MAQ DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, MATERIAIS, PERDAS, ANDAIMES,
ACABAMENTO, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS, ALEM DE TO-
DOS 0S SERVICOS NECESSARIOS PARA A SUA COMPLETA
EXECUCAD, INCLUSIVE FORMAS E ANDAIMES, QUE POR
VENTURA SE FIZEREM NECESSARIOS.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADD (M2), NAS
DIMENSOES DO PROJETO, NAQO CONSIDERANDD AREAS INDI-
VIDUATIS NAO ARGAMASSA DAS SUPERIORES A 1,00 MZ.

24.12 ENCHIMENTO DE VALAS

24.12.01.01 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 1 E 2. PR 141,08 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O
LOCAL DE APLICACAQ,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS,
EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE APOIO QUE SE FIZEREM
MECESSARIOS PARA A EXECUCAD.
MEDICAD
SERA MEDIDC E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI-
CO ACABADQ E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

24.12.01.02 ENCHIMENTO DE VALA COM PEDRA BRITADA 3 E 4. HERHAEEEE B58,71  M3#
PRELIMINARES
NC PRECO UNITARLIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O
LOCAL DE APLICACAD,COLOCACAD E ESPALHAMENTO; MAQ
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS,
EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE AFOIO QUE SE FIZEREM
NECE5SSARIOS PARA A EXECUCAQ.

MEDICAD
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI-

CO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAOD.

24.12.05 ENCHIMENTO BASE TURD COM PEDRA BRITADA. FRUHRHHHEE225,78  MIF
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS O FORNECIMENTO
DOS MATERIAIS, INCLUSIVE PERDAS, TRANSPORTE ATE O
LOCAL DE APLICACAO,COLOCACAO E ESPALHAMENTO; MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS,
EQUIPAMENTOS E SERVICOS DE AFOIO QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS PARA A EXECUCAD.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI-
O ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAD.
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24.,12.08 COMPACTACAD MANUAL €/ REATERRO SOLO LOCAL. #EHEREEHE 744,32 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOAS AS OPERA-
COES DE COMPACTACAO,MAO DE OERA COM ENCARGOS S50-
CIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS

- Autenticagédo Digital: aakBG5J0JyJFFfTKgITICGkCI5nngGfg.

PARA A COMPLETA EXECUCAD DO SERVICO, EXCETO FORNE- = P

CIMENTO E TRANSPORTE DO SOLO IMPORTADO. e iy, S
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DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADD 0013/2020 PAG. 19
CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG
E& S E 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

MEDICAQ
SERA MEDIDD E PAGO POR METRO CUBTCO (M3) DE CAMADA
ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZAGAO.

24.12.09 COMPACTACAD MANUAL PARA BASES DE CAIXAS E VALAS. HEERERERE 297,82 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAQ TNCLUSOS TODOAS AS OPERA-
COES DE COMPACTACAO,MAO DE OBERA COM ENCARGOS SO-
CIAIS, BDI, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS
PARA A COMPLETA EXECUCAD DU SERVICO.
MEDICAD
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE CAMADA
ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAQ.

24.14 MANTA GEOTEXTIL

24.14.01 - MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA.

24,14.01.05 MANTA GEOTEXTIL NAO TECIDA C/ RESIST. A TRACAQ T AHHAG. 451,27 M2#
14 KN/M.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAD INCLUSQS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, PERDAS, SOBREPOSICOES, MAD DE OBRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS, EQUIPA-
MENTOS E OUTRDS SERVICOS DE APOIO NECESSARIO A
COMPLETA EXECUCAC DO SERVICO.

MEDTICAQ

SERA MEDIDC E PAGO POR METRO QUADRADO (M2), CON-
FORME 0 PROJETO E ATESTADO PELA FISCALTZAGAQ.

24.15 FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBO (PERFURADO OU
NAD) DE CONCRETO, CERAMICO, PVC, PEAD

24.15.07 TUBO DE PVC PERFURADO OU NAO D=0,10M. SR EHHE0 344,00 ME
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIC ESTAQ INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCTATS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERIAILS,
TRANSPORTES, PERDAS, CONTROLE DA QUALTIDADE E EVEN-
TUAIS, NECESSARIOS A COMPLETA EXECUGAO DOS SERVI-
COS., DE FORMA A ATENDER AO PROJETO E AS ESPECIFICA
COES TECNICAS.

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO DRENO AS-
SENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

24.15.08 TUBO DE PVYC PERFURADO QU NAO D=0,15M. R HRFEREH36,00 M
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SDCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS, MATERTAIS,
TRANSPORTES, PERDAS. CONTROLE DA QUALIDADE E EVEN-
TUAIS, NECESSARTOS A COMPLETA EXECUGAD DOS SERVI-
COS, DE FORMA A ATENDER AQ PROJETO E AS ESPECIFICA
COES TECNICAS.
MEDICAO
SERA MEDIDC E PAGD POR METRO (M) DE TUROD DRENO AS-
SENTADO E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.
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24.16 TUBO DE CONCRETO

24.16.04 TURBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-2. FRAHERHHHELS0,95  m#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS .

PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA s o
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ATESTADO 0013/2020 PAG. 20
CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG
FASE 24 (OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

DC TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUL AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDIL, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS MECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REIJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO

A ESCAVACAO, COMPACTAGCAD DA BASE, LASTRO E ATERRO
APILOADD. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALTDADE E GARANTTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-
FICADO NA NORMA TECNICA.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGC POR METRD (M) DE TUBD ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZAGCAO.

24.16.06 TUBO DE CONCRETO D=0,50M CLASSE PA-4. EHEFERHHAEART 69 ME
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECTIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAQ. INCLUL AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO
A ESCAVACAD, COMPACTAGAO DA BASE, LASTRO E ATERRO
APTILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-
FICADO NA NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUED ASSENTADOD
E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.16.09 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-3. FREHERAHERH49,40  MF
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUT AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIATS, BDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO
A ESCAVACAD, COMPACTACAO DA BASE, LASTRO E ATERRO
APILOADO. DEVERA SER APRESENTADD O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTTA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-
FICADD NA NORMA TECNICA.
MEDICAD
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.16.10 TUBO DE CONCRETO D=0,60M CLASSE PA-4. FHBLHRRAEAEEA9,25 ME
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAD INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUL AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIATS, BDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO {OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO
A ESCAVACAD, COMPACTACAO DA BASE, LASTRO E ATERRO
APTLOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECIL-
FICADO NA NORMA TECNICA.

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
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MEDTCAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TURD ASSENTADO T
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020 PAG. 21
CONTRATO : 20009-8

TNTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
24.16.12 TUBO DE COMCRETO D=0,80M CLASSE PA-2. BREBEERHHE116,88  M#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSDS TODAS AS DESPESAS

PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA

DO TURO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA

A MAD DE OERA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-

TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E

REJUNTAMENTO (DU MONTAGEM) DO TUBD. ESTA EXCLUSO

A ESCAVACAD, COMPACTACAO DA BASE, LASTRO E ATERRD

APTLOADD. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE

QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI-

FICADO NA NORMA TECNICA.

MEDICAD

SERA MEDIDD E PAGO POR METRO (M) DE TUEBD ASSENTADO

E ATESTADO PELA FISCALIZACAD.

24.16.13 TURD DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-3. BHESERGHEREHT , 10 M
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAD INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCTAIS, BDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO (QU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO
A ESCAVACAD, COMPACTACAD DA BASE, LASTRO E ATERRO
APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECT-
FICADD MA NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDIDD E PAGO FOR METRO (M) DE TUED ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALTZACAO.

24.16.14 TUBO DE CONCRETO D=0,80M CLASSE PA-4. HEHESBEERH112 23 M
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGDS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSD
A ESCAVACAD, COMPACTACAD DA BASE, LASTRO E ATERRD
APTLOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERTAL, CONFORME ESPECI-
FICADO NA NORMA TECNICA.
MEDICAO
SERA MEDTIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBOD ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

TEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
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24.16.16 TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-Z. HE#RREHREEEL 01 Wi
PRELIMINARES
NO FRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUT AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCTAIS, BDIL, FERRAMEN-
TA5 E EQUTPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO
A ESCAVACAD, COMPACTAGAO DA BASE, LASTRD E ATERRD
APILOADO. DEVERA SER APRESENTADC O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERIAL, CONFORME ESPECI- e
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADD 0013/2020 PAG. 22
CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG
FASE 24 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM

FICADO NA NORMA TECNICA.

MEDICAD

SERA MERIDO E PAGO POR METRO (M) DE TURD ASSENTARD
E ATESTADO PELA FISCALIZACAD.

24.16.18 TUBO DE CONCRETO D=1,00M CLASSE PA-4. WIS B 57 MF
PRELIMINARES
NO PRECO UNTTARIO ESTAQ INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
PARA D FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUL AINDA, TODA
A MAD DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO (DU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO
A ESCAVAGAD, COMPACTAGAD DA BASE, LASTRO E ATERRO
APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERTAL, CONFORME ESPECI-
FICADO NA NORMA TECNICA.
MEDICAQ
SERA MEDIDD E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.16.26 TURC DE CONCRETO D=1,50M CLASSE PA-4. EHFHHETLG, 37 ME
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS TODAS AS DESPESAS
EARA O FORNECIMENTO, CARGA, TRANSPORTE E DESCARGA
DO TUBO NO LOCAL DE APLICACAO. INCLUI AINDA, TODA
A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, BDI, FERRAMEN-
TAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA ASSENTAMENTO E
REJUNTAMENTO (OU MONTAGEM) DO TUBO. ESTA EXCLUSO
A ESCAVACAD, COMPACTACAO DA BASE, LASTRO E ATERRO
APILOADO. DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE
QUALIDADE E GARANTIA DO MATERTAL, CONFORME ESPECT-
FICADO NA NORMA TECNICA.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE TUBO ASSENTADO
E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.19 GUIA E SARJETA DE CONCRETO.
24.19.03 GUIA PRE-FAERICADA DE CONCRETO FCK 15 MPA.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAO, MAU DE OBRA
COM ENCARGDS SOCIAIS, BDI, PERDAS, FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REGULARTZACAD,
COMPACTACAO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXA-
CAO (BOLA) E EVENTUAIS REPAROS OU DANDS CAUSADOS
POR TERCEIRDS
MEDICAQD
SERA MEDIDOD E PAGO POR METRO (M) DE GUIA ASSENTADA
ACABADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAO.

24.19.03.01 GUTA PRE FABRICADA CONCRETO FCK 20 MPA. HEGHRIHHT (423,47 M
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE ATE O LOCAL DE APLICACAQ, MAD DE OBRA
COM EMCARGOS SOCIAIS, BDI, PERDAS, FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTOS, INCLUSIVE ESCAVAGAO, REGULARTIZACAD,
COMPACTACAO DO TERRENO, BASE E CONCRETO PARA FIXA-

TEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020 PAG. 23
CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG
FASE 74 OBRAS DE ARTE CORRENTE E DRENAGEM
MEDLICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE GUIA ASSENTADA
ACAEADA E ATESTADA PELA FISCALIZACAD.

24.19.04 SARJETA DE CONCRETO FCK 15 MPA.
24.19.04.01 SARIETA DE CONCRETO FCK 20 MPA. HHEARERFEE536,30  M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARTIO ESTAD INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAQ DE CONCRETO, FORMAS, MAO
DE OBRA COM ENCARGODS SOCIAIS, BDI, FERRAMENTAS,
EQUIPAMENTOS, PERDASE DEMAIS SERVICOS QUE SE FI-
ZEREM NECESSARIOS. TINCLUSIVE ESCAVACAQ, REGULARI-
ZACAQ, COMPACTACAO DO TERRENO E BASE E EVENTUALS
REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCETROS.

MEDICAQ

SERA MEDIDD E PAGO POR METRO CURICO (M3), SERVICO
ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

24.19.06 TELAR E TAMPAO DE FERRO FUNDIDO. FERRR LG 00 UNE
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DOS MATERIAIS, ASSENTAMENTO, MAQ DE O-
ERA COM ENCARGOS SOCIATS, BDI, FERRAMENTAS E EQUI-
PAMENTOS NECESSARIOS PARA A COMPLETAEXECUGCAO DOS
SERVICOS; INCLUSIVE PREPARACAODA BASE, FIXACAO E
EVENTUATS REPAROS OU DANOS CAUSADOS POR TERCEIROS.
DEVERA SER APRESENTADO 0O CERTIFICADO DE QUALIDADE
E GARANTIA DO MATERIAL UTILIZADO.
MEDICAD
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) ASSENTADA E
ATESTADA PELA FISCALIZACAOC.

24.19.07 GRELHA DE CONCRETO 0,10 X 0,94 x 1,20 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DOS MATERIALS DESIGNADOS PELA FISCALI-
ZACAQ, BEM COMO MAD DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E
FERRAMENTAS NECESSARIAS A COMPLETA EXECUCAO DOS
SERVICOS.
MEDICAD
SERA MEDIDD E PAGO POR UNIDADE (UN) ASSENTADA.
24.19.07.01 GRELHA DE CONCRETO 0,10 X 0,44 X 1,20 M - FCK 15 #EAHEBEHHIHE4B,00  UNE
MPA,
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, ASSENTAMENTO, MAO DE OBRAS COM ENCAR-
GOS SOCTIALS, BDI. FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NE-
CESSARIAS A COMPLETA EXECUCAD DOSSERVICOS.
SERVICOS.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGD POR UNIDADE (UN) ASSENTADA E
ATESTADA PELA FISCALIZACAQ.
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25.02 ESCAVACAO PARA IMPLANTACAO DE OBRA DE ARTE.
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADD 0013/2020 PAG, 24
CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG
E &5 E 25 OBRAS DE CONTENCAD GEOTECNICAS

OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARAA ESCA-
VACAD DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA,TRANS-
FORTE INDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPA-
LHAMENTO DO MATERIAL NO LOCAL, REM COMO EQUIPAMEN-
TOS E EERRAMENTAS MANUAIS NECESSARIAS PARAA PER-
FEITA EXECUCAO DO SERVICO.TINCLUSC TAMBEM O BDI.
MEDICAD

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) MEDIDO NO
CORTE OU NA CAVA E ATESTADO PELA FISCALIZAGAO.

25.03 PAREDE DE ENSECADEIRA SIMPLES OU DUPLA, INDEPEN-
DENTE DO MATERIAL.

25.03.04 ARGILA ENCH. ENSECADEIRA INCL. APILOAMENTO. Ha 100,00 M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO DE
ARGILA, MAC DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS E EQUIPA-
MENTOS NECESSARIOS PARA A COMPACTACAO DA ARGTILA.
INCLUSO TAMBEM O BDI.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO CUBICO (M3) DE SERVI-
CO ACABADO E ATESTADO PELA FISCALIZACAO.

25.04 ESTACAS DE CONCRETO ARMADD FRE-MOLDADA, WIBRADA OU
CENTRIFUGADA.

25.04.13 ESTACA RAIZ EM S50LO D=31CM. #FRESFHRAFHIB0,00 M#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS SERVICOS DE ESCA-
VACAO COM EQUIPAMENTOS AFROPRIADOS, COLDCACAO DE
ARMADURA E ENCHIMENTO COM ARGAMASSA NA RESISTENCIA
TNDICADA PELO PROJETO, INCLUI ATNDA TODA MAO DE
OBRA COM ENCARGDS SOCIAIS E DEMAIS SERVICOS DE
APOIO NECESSARIO A COMPLETA EXECUCAD.

MEDICAD
SERA MEDIDO E PAGOD POR METRO (M) DE ESTACA EXECU-
TADA.
25.04.19 ESTACA RATZ EM ROCHA ALTERADA D=31CM. REAHSBHAREE20,00  M#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS SERVICOS DE ESCA-
VACAD COM EQUIPAMENTOS APROPRIADOS, COLOCACAO DE
ARMADURA E ENCHIMENTO COM ARGAMASSA NA RESISTENCIA
INDICADA PELO PROJETO, INCLUI AINDA TODA MAO DE
DERA COM ENCARGOS SOCTAIS E DEMAIS SERVICOS DE
APOIO NECESSARIO A COMPLETA EXECUCAO.

MEDICAD

SERA MEDIDD E PAGD POR METRO (M) DE ESTACA EXECU-
TADA.

25.04.21 TAXA DE INSTALACAO DE EQUIPAMENTO PARA ESCAVACAOD FHAERRAFH#S 00 UNF
DE ESTACA RAIZ.
PRELIMINARES
NO PRECO UMITARIC ESTAQ INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCTAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS FARA
A MOBILIZACAO E DESMOBILTIZACAO.
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SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN), ATESTADO PELA
FISCALTIZACAD. "
~
~
D )
( )/
ADM LUIZ R NA SANTANA ENGENHEIRA CIVIL“-SONIA MARTIA MARCITELLI
COORDENADOR DA PE DE PRECOS RESPONDENDO PELA DIRETORIA DA
CPF 36871894810 ASSESSORTA DE CONSTRUCAQ .

CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 62408568891



Péagina 26/38

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADD 001372020 PAG. 25
CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG

F A5 E 26  DBRAS DE ARTE ESPECIAIS

26.01 ESCAVACAO PARA TIMPLANTACAO DA OBRA DE ARTE
26.01.02 ESCAVACAD MECANICA PARA OBRAS SEM EXPLOSTIVOS. pRppEEEEEER22,97  M3H
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAC INCLUSOS TODA MAQ DE ORRA
COM ENCARGOS SOCIAIS NECESSARIOS PARA A ESCAVACAD
DE MATERIAIS DE 1/2 CATEGORIA, CARGA, TRANSPORTE
TMDEPENDENTE DA DISTANCIA, DESCARGA E ESPALHAMENTO
DO MATERIAL NO LOCAL, EEM COMO, EQUIPAMENTOS E
FERRAMENTAS MANUATS NECESSARIAS PARA PERFEITA EXE-
CUCAOQ DO SERVICO.

MEDICAD

SERA MEDIDO E PAGD POR (M3) METRO CUBICO, MEDIDO
NO CORTE OU NA CAVA.

26.04 CIMBRAMENTO
26.04.04 CIMBRAMENTO METALICO PARA PONTES E VIADUTOS. LHEHHAHERRLB6,54  M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS A REGULARTZACAQ
DA BASE E DISPOSITIVO DE APOIO EM SOLO OU NA ESTRU
TURA, TRANSPORTE ATE O LOCAL DA OBRA, CARGA MONTAG
EM, LOCACAOC DO MATERIAL E DESMONTAGEM DO CIMBRAMEN
TO, INCLUSIVE TODAS AS PECAS E ACESSORIOS, BEM
COMO A ESTOCAGEM E GUARDA DO MATERIAL. INCLUT AIN-
DA, MAD DE DBRA COM ENCARGOS SOCIALS, FERRAMENTAS
E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA A EXECUCAD DO CIM-
BRAMENTO.

MEDLCAD

SERA MEDIDO E PAGOD POR METRO CUBICO(M3) AFONTADO
PELA FISCALTIZACAD

26.05 FORMA PARA CONCRETO
26.05.01 FORMA PLANA PARA CONCRETO COMUM. SR EREEESH216,75  M2#
PRELIMINARES

NO FRECO UNITARTIO ESTAQ INCLUSOS TODOS 05 MATERI-
AIS E SERVICOS MECESSARIUS A SUA CONFECCAQ, INCLU-
SIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS, PER-
DAS, DESFORMA E REMOCAQ DOS DETRITOS OU AS SOBRAS,
REM COMO TODA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCTAILS,
FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PERFEITA
EXECUCAO DO SERVICO.

MERICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METRO QUADRADO, E A
AREA A SER CONSIDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICIE
EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES
DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROJETO.

26.05.02 EORMA PLANA PARA CONCRETO PROTENDIDO OU APARENTE. HREBHHHE] 322,10 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS TODOS 0S5 MATE-
RIAIS E SERVICOS NECESSARIOS A SUA CONFECCAD, IN-
CLUSIVE ESCORAMENTO LATERAL ATE 3M; TRAVAMENTOS,
PERDAS, DESFORMA E REMOCAO DOS DESTRITOS OU AS 50-
BRAS, BEM COMO TODA MAQ DE OBRA COM ENCARGOS S0CI-
AIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A PER-
FEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR (M2) METROD QUADRADC, E A
AREA A SER CONSTDERADA, SERA RELATIVA A SUPERFICTE N
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E\INTEGRANTE DA CERTID

EM CONTATO COM O CONCRETO DAS DIFERENTES FACES AR g
- chr#rﬂgng;?—
d
ADM LUIZ RENATO SANTANA ENGENHEIRA CIVIL SONIA MARIA MARCITELLI
COORDENADOR DA EQMIPE DE PRECOS RESPOMDENDD FELA DIRETORIA DA X
CPF 36871894810 ASSESSORIA DE CONSTRUGAO

CREA-SP 0600553025
ART 92221220101957145
CPF 6249R5688°%1

CAT No: 2620200006765 - 13/08/2020 08:12:01 - Autenticacao Digital: aakBG5J0JyJFFfTKgITICGkCI5nngGfg.

O PRESENTE DOCUMENTO E PART.



Péagina 27/38

SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADD 0013,/2020 PAG. 26
CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG
FASE 26 OBRAS DE ARTE ESPECTAIS

DAS ESTRUTURAS, COM BASE NAS DIMENSOES DO PROIETO.

26.06 ACO PARA CONCRETO ARMADO
26.06.01 BARRA DE ACO CA-25. HHEEHREED 440,00 KGH#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAD NAS FORMAS, PERDAS
POR MANUSEIO, SORBRAS OU MATERIAL RETIRADO PARA EN-
SATOS TECNOLOGICOS, DESEITOLAMENTO, GABARITOS,
ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAQ DE OBRA COM ENCARGOS
SOCIAIS, MATERIALS E EQUIPAMENTOS NECESSARTIOS A
COMPLETA EXECUCAO DODS SERVICOS.

MEDICAO

SERA MEDTDD E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A
SER CONSIDERADO DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO,
QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMEN-
TO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRC DE
ACORDO COM A NBR 7480.

26.06.02 BARRA DE ACO CA-50. FHHEE#59.125,00  KG#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARID ESTAD INCLUSOS O FORNECIMENTO,
CORTE, DOBRAMENTO, COLOCACAD NAS FORMAS, PERDAS
POR MANUSEIO, SOBRAS 0OU MATERIAL RETIRADO PARA EN-
SATOS TECNOLOGICOS, DESBITOLAMENTO, GABARTITOS,
ARAME RECOZIDO, BEM COMO MAO DE UBRA COM ENCARGOS
SOCTAIS, MATERIAIS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A
COMPLETA EXECUCAC DOS SERVICOS.
MEDICAQO
SERA MEDIDO E PAGO POR (KG) QUILOGRAMA, E O PESO A
SER CONSIDERADC DEVE SER O CONSTANTE DO PROJETO,
QUANDO NA FALTA DESTE, DETERMINADO PELO COMPRIMEN-
TO TEORICO, DIAMETRO NOMINAL E PESO POR METRO DE
ACORDD COM A NBR 7480.

26.06.04 ACO PARA CONCRETQ PROTENDIDO. #H#HEEEH3. 123,00 KGH
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIOQ ESTAQ INCLUSOS O FORNECIMENTO
00S MATERIATS INCLUSIVE PERDAS POR MANUSEIO, SO0-
BRAS (U RETIRADA DE AMOSTRAS PARA ENSAIOS DE CON-
TROLE TECNOLOGICO, EQUIPAMENTO E MAO DE OBRA COM
ENCARGDS SOCIAIS NECESSARIOS AS OPERACOES DE PRE-
PARACAD DOS CABOS, EMBAINHAMENTO, COLOCACAD NAS
FORMAS, POSICIONAMENTO, FIXACAQ E POSTERIOR INJE-
CAO COM CALDA DE CIMENTO APDS PROTENSAD, BEM COMO
A OPERACAD DE PROTENSAD, CORTE E ACABAMENTO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR QUILOGRAMA (KG) DETERMINADO
PELOS COMPRIMENTOS DE PROIETO, DIAMETRO NOMINATS
n0S FIDS, CORDOALHAS, BARRAS E PESO POR METRO DE
ACORDD COM A NER 7482 E 7483.

26.07 APARELHO DE ANCORAGEM.

26.07.05 APARELHO DE ANCORAGEM P/ CABO DE PROTENSAQO ATIVO #RERHHEE0,00  UN#
DE 12 FIos - 12,7wM.
PRELIMINARES

- Autenticagédo Digital: aakBG5J0JyJFFfTKgITICGkCI5nngGfg.

NO PRECO UNITARIO ESTAD INCLUSOS O FORNECIMENTO,
CARGA, PREPARD DO LOCAL DE APLICACAD, COLOCACAD
COM GUINDASTE QUANDO NECESSARIO E REGULARIZACAD,
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADO 0013/2020 PAG. 27
CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG
FASE 26 OBRAS DE ARTE ESPECIAIS

ESTA INCLUSD AINDA A MAO DE OBRA COM ENCARGOS S0-
CIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS PARA
A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.

MEDICAD

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E
COLOCADA.

26.08 APARELHO DE APOIO

26.08.01 APARELHO DE APOIO DE NEOPRENE FRETADO. SRRRFHEREE230,63  DM3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, COLOCACAC COM AMOSTRAGEM PARA TESTES,
MAC DE OBRA CCM ENCARGOS SOCTAIS E DEMAIS SERVICOS
NECESSARIDS, INCLUSIVE EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A
PERFELTA EXECUCAO DO SERVICO, BEM COMO REGULARI-
ZACAO (ALMOFADAS PARA EVENTUAL CORRECAO DE INCLINA
CAD) BASE E TOPO PARA O ASSENTAMENTO.
DEVERA SER FORNECIDO O CERTIFICADO DE QUALIDADE E
GARANTIA DO APARELHO DE APOIO FORNECIDG.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGD POR DECIMETRO CUBICO (DM3) CON-
FORME O PROJETO.

26.08 CONCRETQ, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, LANCAMENTOD,
ADENSAMENTO E CURA

26.09.01 CONCRETO FCK 10 MPA. FHEHREEEERAR0, 84 M3#
PRELIMINARES

NO PRECO UNTITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERIAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUALS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E TODOS 0S EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS A PERFEITA EXECUCAO. ESTA EXCLUSO O BOMBEA-
MENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORNE-
CIMENTO DE TERCEIROS QU USINAGEM PROPRIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUBICO ACABEADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAD
SERA CONSIDERADO CONCRETD PARA PREENCHIMENTO DE
SUBRESCAVACAD.
26.09.04 CONCRETO FCK 20 MPA. WHERHHEERHRGE,25 M3#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS Q FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DE MATERTAIS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAQ DE ENSATIOS TECNOLOGICOS. AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTO E CURA DO CONCRETO, MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E TODOS 05 EQUIPAMENTOS NECESSA-
RTOS A PERFEITA EXECUCAD. ESTA EXCLUSO O BOMBEA-
MENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORME-
CIMENTO DE TERCEIROS OU USINAGEM PROFRIA.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR (M3) METRO CUEICO ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAD
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SOBRESCAVACAD.

26.09.06 CONCRETO FCK 30 MPA. HEEFEREEHHF350, 88 M3F
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E

TRANSPORTE DE MATERIATS PARA A USINAGEM DO CONCRE-
TO, EVENTUAIS PERDAS POR MANUSEIO, TRANSPORTE E
MATERIAL PARA EXECUCAQO DE ENSAIOS TECNOLOGICOS, AS
OPERACOES DE TRANSPORTE, LANCAMENTO, ADENSAMENTO,
ACABAMENTQ E CURA DO COMCRETO, MAQ DE OERA COM
ENCARGOS SOCIATS E TODOS 0S EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS A PERFEITA EXECUCAD. ESTA EXCLUSO 0 BOMBEA-
MENTO. O PRECO DO CONCRETO INDEPENDENTE DO FORME-
CIMENTO DE TERCEIRDS OU USTINAGEM PROFPRIA.

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR {M3) METRO CUBICO ACABADO,
CALCULANDO COM BASE NAS DIMENSOES DE PROJETO. NAOC
SERA CONSIDERADO CONCRETO PARA PREENCHIMENTO DE
SOBRESCAVACAD.

25880409

26.10 JUNTAS DE DILATACAO E RETRACAD.

26.10.01 JUNTA/RETRACAD COM BORDAS EPOXIDICAS C/ ABERTURA pELHBHHERR22 ,40  ME
DE 15 ATE 40MM.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INLUSOS O ESMERILHAMENTO
OU JATEAMENTO DE BORDAS DE LAJE, APLICACAO DE PRI-
MER ADESIVO, EXECUCAO DE BORDAS COM COMPOSTO EPO=
XIDICO ANTI-ABRASIVO, AFLICACAO DE ADESIVO EPOXI
DE AMBOS OS LADOS DO LABIO E NA JUNTA, PRESSURIZA-
CAO DE JUNTA QUANDO NECESSARIO, APLICACAD DE VER-
NIZ EPOXI, ANTIABRASIVO E TODOS 0S OUTROS SERVICOS
NECESSARIOS A EXECUCAD.
DEVERA SER APRESENTADO O CERTIFICADO DE GARANTIA
QUANTO A DURABILIDADE DO SERVICO EXECUTADO.

MEDICAC
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE JUNTA ACABADA.

26.11 GUARDA CORPD/GUARDA RODAS/BARREIRAS DE SEGURANCA.
2641003 GUARDA CORPO CONCRETO PRE PASSARELA.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, LANCAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO
CONCRETQ, FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRA-
MENTO, PERDA E COLOCACAC DO ACO; FORNECIMENTO E
MONTAGEM DA FORMA, EXCLUSO: FUNDACAO, DEMOLICAO E
RECOMPOSICAD DO PAVIMENTD EXISTENTE. INCLUT ATNDA,
MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E
EQUIPAMENTOS NECESSARTOS PARA A PERFEITA EXECUCAD
DO SERVICD.
MEDICAD
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) DE BARREI-
RA ACABADA.
26.11.03.03 LANCAMENTO DE PLACA DE CONCRETO PRE MOLDADA, ATE  ##H#HH##442 ,00  UN#
1000 KG
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS A MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI E EQUIPAMENTOS — NECESSARIOS
PARA A PERFEITA EXECUCAD DOS SERVICOS. C:H,___,ﬂx

MEDTICAQ: e Ey "
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SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) LANCADA

26.13 LANCAMENTOQ DE VIGA

26.13.01 LANC. VIGA C/ PESO MENOR OU IGUAL 50T - GUINDASTE EHFWHRIHFEHS 00 UNF
AUTO P.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAG INCLUSQS, MATERIAIS E MAD
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIALS NECESSARIOS AS OPERA-
COES DE RETIRADA DAS PECAS DD CANTEIRD DE FABRICA-
CAD, TRANSPDRTE ATE O LOCAL DE LANCAMENTO E O LAN-
CAMENTO PROPRIAMENTE DITO, SINALIZACACQ DO LOCAL ,
DESVIO DE TRAFEGO QUANDO NECESSARIO, INCLUSIVE A
MOBILIZACAD, DESMOBILIZACAO E O TRANSPORTE DOS
EQUIPAMENTOS .

MEDICOES

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE VIGA LANCA-

DAL

F A SE 78 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA

28.01 PLACA

28.01.05 - FORNECIMENTQ DE PLACA DE ACO GT + AI.

28.01.05.01 FORNECTMENTO E TRANSPORTE DE PLACA DE ACO GT+AT. R HEEI83 43 M2#
PRELIMINARES

NO PRECO UNTTARIO ESTAQ INCLUSOS TODOS OS CUSTOS
DE FABRICACAD E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO
DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPE-
CIFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTO-
NETRA, PARAFUSQO, PORCA), BEM COMD, O TRANSPORTE,
SEGUROS E A ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM
LOCAL DESIGNADO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUALS
FERDAS.

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGOD POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA FORNECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E

ARMAZENADA ,
28.01.24 COLOCACAD DE PLACAS
28.01.24.01 COLOCACAO DE PLACA EM SUP. MADEIRA/METALICO-50LO HREHHESE591,92  M2#

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIC ESTAQ INCLUSOS, MAD DE OBRA coM
ENCARGOS SOCIALS, FERRAMENTAS MANUAIS, EQUIPAMEN-
TOS E OUTROS SERVICOS DE APOIC QUE SE FIZEREM
NECESSARIOS.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA COLOCADA.

28.01.26.01 RETIRADA DE PLACA SOLO EM SUPORTE DE MADEIRA OU FHHAREEE392, 85 M2

METALICO.
FRELIMIMNARES
NO PRECO UNITARIO ESTAD TINCLUSOS MAQ DE OBRA COM

ENCARGOS SDCIAIS, FERRAMENTAS, EQUIPAMENTOS NECES-
SARIDS PARA A RETIRADA E TRANSPORTE ATE O LOCAL
DESIGNADO PELA FISCALIZACAO.

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) RETIRA-

DOo.
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28.01.28 FORNECTMENTO TRANSPORTE INSTALAGAO PLACA CHAPA DE SHEFHFEERHE206,05 M2H
LAMINADO FENOL MELAMINICO COM ACABAMENTO GTP+GTP M
oD.A D
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS TODDS 0S CUSTOS
DE FABRICACAO E FORNECIMENTO DAS PLACAS COM FUNDO
DE PELICULA, MENSAGENS E TARJAS CONFORME AS ESPE-
CTFICACOES, REFORCOS E ACESSORIOS (PERFIL, CANTO
NETRA, PARAFUSO, PORCA), TRANSPORTES, SEGUROS E A
ADEQUADA ARMAZENAGEM DAS PLACAS EM LOCAL DESIGNA-
DO PELA FISCALIZACAO, E EVENTUAIS PERDAS.

MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGD POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA FORMECIDA CONFORME PROJETO, TRANSPORTADA E

ARMAZENADA .
28.03 SINALIZACAD HORIZONTAL.
28.03.03 SINALTZACAD HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO HOT-SPRAY H###E###4.114,00 M2#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAQ DE MATERIAIS TAIS COMO:
TERMOFLASTICO, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE
WIDRO. INCLUT ATNDA MAQ DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIATS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUAIS, DEMAR-
CACAD DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS
SERVICOS DE APOIO NECESSARIOCS A PERFEITA EXECUCAD,
COMFORME NORMAS TECNICAS DO DER.

MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADD (MZ) EFETI-
WAMENTE PINTADD, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE

PROJETO.

28.03.05 SINALTZACAD HORIZONTAL COM TERMOPLASTICO EXTRUDADO ########2.602,50 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAO DE MATERIALS TAIS COMO:
TERMOPLASTICC, REFLETORIZADA COM MICRO-ESFERAS DE
VIDRO. INCLUT ATNDA MAO DE OBRA COM ENCARGOS SO-
CIATS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS MANUALS, DEMAR—
CACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPAMENTOS E OUTROS
CERVICOS DE APOIO NECESSARTOS A PERFEITA EXECUCAC,
COMFORME NORMAS TECNICAS DO DER.

MEDICAD
SERA MEDIDO E PAGO POR METRD QUADRADOD (M2) EFETI-

VAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE
PROJETO.

28.03.06 SINALIZACAC HORIZONTAL TINTA PARA POUCO TRAFEGO. FEER#FEE9.748,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAQ DOS MATERIAIS TAIS COMO:
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORTZADA coM
MICRO-ESFERAS DE VIDRO. INCLUT AINDA MAO DE 0BRA
COM ENCARGOS SOCIAIS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS
MANUATS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPA-
MENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOTIO NECESSARIOS A
PERFEITA EXECUCAQ, CONFORME NORMAS TECNICAS.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO FOR METRO QUADRADD (M2) EFETI-
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VAMENTE PINTADC, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE
PROJETO.

28.03.07 SINALTZACAD HORIZONTAL ACRILICA A BASE DE AGUA. BEpEA#EH5 620,00 M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSDS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE E APLICACAC DOS MATERIALS TAIS COMO:
TINTA A BASE DE RESINA ACRILICA, REFLETORIZADA COM
MICRO-ESFERAS DE VWIDRO. TNCLUI AINDA MAOQ DE OBRA
COM ENCARGDS SOCTIATS, LIMPEZA PREVIA, FERRAMENTAS
MANUAIS, DEMARCACAO DA AREA A SER PINTADA, EQUIPA-
MENTOS E OUTROS SERVICOS DE APOIO NECESSARTIOS A
PERFEITA EXECUCAQ, CONFORME NORMAS TECNICAS DO DER
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADD (M2) EFETI-
VAMENTE PINTADO, PREVALECENDO AS DIMENSOES DE
PROJETO.

28.03.09 TACHA MONODIRECIONAL COM REFLETIVO DE VIDRO.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS TODOS 0S5 CUSTOS
DE FABRICACAO, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E
OUTROS MNECESSARIOS A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LO-
CATS DE IMPLANTACAD, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, COLA PARA FIXACAQ E EQUIPAMENTOS
NECESSARTOS A EXECUCAD DO SERVICO, CONFORME NORMAS
TECNICAS.
MEDICAOQ
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E
IMPLANTADA .

28.03.09.02 TACHA REFLETIVA BIDIRECTONAL TIPO III OU TV ABNT FEELHHAL. 107,00 UN#
(VIDRO OU PRISMATICO)
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS OS CUSTOS
DE FABRICAGAO. TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E TA-
A5 E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE IMPLAN
TACAD, INCLUSIVE MAD DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,
COLA PARA FIXACAC E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXE
CUGAO DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS.

MEDIGAD
<ERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E TM-
PLANTADA.

28.03.15 TACHA MONODIRECIONAL €/ REFLETIVO PRISMATICO.
PRELIMINARES

MO PRECO UNITARLO ESTAC INCLUSOS TODOS 0S5 CUSTOS
DE FABRICACAD, TRANSPORTE, IMPOSTOS, SEGUROS E
TAXAS E A ENTREGA DOS MATERIAIS NOS LOCAIS DE
IMPLANTACAD, INCLUSIVE MAO DE OBRA COMENCARGDS
SOCTAIS, CDLA PARA FIXACAD E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS A EXECUCAO DO SERVICO, CONFORME
NORMAS TECNICAS.
MEDTCAD
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECTIDA E
IMPLANTADA.
28.03.15.01 TACHA REFLETTIVA MONODIRECIONAL TIPO III QU IV ABNT #E#H#EERT 720,00 UN#
(VIDRO OU PRISMATICO)
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS TODOS 05 CUsSTOS ~=
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DE FABRICACAQ, TRANSPORTE, TMPOSTOS, SEGUROS E TA-
¥AS E A ENTREGA DOS MATERIALS NOS LOCATS DE IMPLAN
TACAQ, INCLUSIVE MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAILS,
COLA PARA FIXACAD E EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A EXE
CUCAD DO SERVICO, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAO

<ERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE(UN) FORNECIDA E TM-
PLANTADA.

28.05 DEFENSA METALICA
28.05.05 DEFENSA SEMI-MALEAVEL SIMPLES - FORNECIMENTO. HE#HFHHA4.924 00 My
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAD INCLUSOS OS CUSTOS DE FA-
BRICACAQ, FORNECIMENTO E TRANSPORTE DOS MATERIALS
ATE O LOCAL INDICADC PELA FISCALIZACAD, IMPOSTOS.
TAXAS E ACESSORIOS, COMFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO LINEAR (M) FORNECIDO.

28.05.06 DEFENSAS SEMI-MALEAVEL SIMPLES - INSTALACAO. #HaEREHA . 924,00 M
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS 0S5 CUSTOS DE MAO
DE OBRA COM ENCARGOS SOCIATS, TRANSPORTE, EQUIPA-
MENTOS, E TODOS 0S SERVICOS DE APOIO NECESSARIOS A
IMPLANTACAD, CONFORME NORMAS TECNICAS.
MEDICAD
SERA MEDTDO E PAGO POR POR METRO LINEAR (M) INSTA
LADO.

28.05.08 TERM.ATENUADOR DE IMPACTO

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, BDI, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS
QUE SE FIZEREM NECESSARIDS, MATERIAIS TAIS COMO:
LAMINAS, PORCAS, ARRUELAS.

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGD POR CONJUNTO (C1) FORNECIDA,
INSTALADA E ATESTADA PELA FISCALIZAGAO.

TERMINAL ABSORVEDOR DE IMPACTO SERpREEESH##12 00 CONJUNTO#
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, MONTAGEM E INSTALACAO DO TERMINAL AB-
SORVEDOR DE TMPACTO, CONF.NORMA NBR ABNT 15.486/
2016, COMPRIMENTO DE 12 M. INCLUEM TAMBEM IMPOSTOS,
MAD DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS,EQUIPAMENTOS BOI
£ DEMAIS SERVICOS QUE SE FIZEREM NECESSARIOS PARA
PERFEITA EXECUCAD DO SERVICO.

MEDIGAO:

SERA MEDIDO E PAGO POR CONJUNTO (CONJUNTO) INSTALA
DO E APROVADO PELA FISCALIZACAO.

28.05.08.01
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28.06 ELEMENTOS DE SEGURANCA E ACESSORIOS

28.06.10 SUPORTE DE MADEIRA TRATADA 0,10 X 0,10 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARID ESTAQ INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE DO SUPORTE ATE O LOCAL DE TMPLANTACAQ.
TRATAMENTO, MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, E
EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA COLOCACAQ E AJUSTE DOS

SUPORTES DE MADEIRA, CONFORME NORMAS TECNICAS. (:lA e (;51:{ ; -
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MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR (M) DE SUPORTE FORNECIDO E
IMPLANTADO.

28.06.10.01 RETIRADA DE SUPORTE DE MADEIRA TRATADA FHFHERHF1.493,35 M#
(0,10 X 0,10)m
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIQ, ESTA INCLUSO MAQ DE OBRA COM EN
CARGOS SOCIAIS, EQUIPAMENTOS NECESSARIOS A RETIRA-
DA DO SUPORTE, INCLUSIVE SUA REMOCAO PARA LOCAL
DESIGNADO PELA FISCALIZACAOD E EVENTUAIS SERVICOS
DE APOIO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS.

MEDICAQ:
SERA MEDIDO E PAGOD POR METRO (M) DE SUPORTE
RETIRADO.
28.06.11 SUPORTE DE PERFIL METALICO GALVANIZADO. FRESHEHET 295,02 KGH
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO E
TRANSPORTE DOS PERFIS ATE O LOCAL DA IMPLANTACAQ,
MAO DE OBRA COM ENCARGOS SOCIALS E EQUIPAMENTOS
UTILIZADOS NA COLOCACAO E AJUSTE DOS PERFIS. ESTA
EXCLUSD O SERVICO REFERENTE A BASE.

MEDICAD
SERA MEDIDD E PAGO POR QUILOGRAMA (kG) DE PERFIL

FORNECIDO E IMFLANTADO.

28.06.17 BARRETIRA RIGIDA DE CONCRETO ARMADO SIMPLES BALXA SHHFHENHHESBE, 00 MF

TIFO 1

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE, LANCAMENTO, PERDAS E ACABAMENTO DO
CONCRETO; FORNECIMENTO, TRANSPORTE, CORTE, DOBRA-
MENTO, PERDA E COLOCACAD DO ACO; FORNECIMENTO E
MONTAGEM DA FORMA. INCLUT ATINDA, MAQ DE OBRA COM
ENCARGO SOCIAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECES-
SARTOS PARA A PERFEITA EXECUCAQ DO SERVICO, CON-
FORME NORMAS TECNICAS DO DER E O EDI.

MEDICAQ

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) ACABADD E ATESTA-
DO PELA FISCALIZACAD.

28.06.30 SUPORTE DE PLACAS DE SOLO ECOLOGICO E COLAPSIVEL HRUHHEERL 539,70 ME

75X75MM

PRELIMINARES

NO PRECO UNTTARIO ESTAOQ INCLUSOS O FORNECIMENTO,

COM TAXAS, IMPOSTOS, TRANSPORTE ATE O LOCAL E IM

PLANTACAO, PARAFUS0S, E A MAD DE OBRA COM ENCAR-

GOS SOCTALS, BDI E EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS U-

TILIZADAS PARA A COLOCACAO E AJUSTES DDS SUPCRTES
MEDICAD

SERA MEDIDO E PAGO POR METRO (M) DE SUPORTE FOR-

NECIDO E IMPLANTADO.

TEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
12:01 - Autenticagédo Digital: aakBG5J0JyJFFfTKgITICGkCI5nngGfg

28.07.06 EROCA DE CONCRETO ARMADC D=30 CM B HHESR6,00  ME#
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO: TRANSPORTE, MATE-
RIAIS, PERDAS, MAQ DE OBRA COM ENCARGOS SOCIATS,
8DI E EQUIPAMENTOS NECESSARTOS A ATENDER O PROIETO
E A NORMA ET-DE-G0OOQ/007.

MEDICAD: (::'—~\
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CONTRATO 1 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MOG
Eif SE 28 SINALIZACAD E ELEMENTOS DE SEGURANCA

SERA MEDIIDO E PAGO POR METRO(M) ENTRE AS COTAS DA
PONTA E A DE SEU ARRASAMENTO PARA ENGASTAMENTO NO
BELOCO DE CORDAMENTO.

28.08.01 CONFECCAQ, MONT. E INST. DE PLACA 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS, MAD DE OBRA
{SUPORTE, FIXACAD, ACABAMENTO E DIAGRAMACAQ) ,
ENCARGO SOCIAI, MATERIATS E EQUIPAMENTOS NECESSA-
RIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO SERVICO.
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) DE PLACA INS-
TALADA NO LOCAL INDICADO PELA FISCALIZACAO DO
DER/SP.

28.08.01.01 PLACA TINSTITUCIONAL FHESFHEHHT2 00 M2FE
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO O FORNECIMENTO DOS
MATERIAIS, CONFECCAO, MONTAGEM E INSTALACAO DE
PLACA INSTITUCIONAL, SUPQRTE, FIXACAD, ACABAMENTO
E DIAGRAMACAC, CONFORME ORIENTACAQ DO GOVERNO DO
ESTADO DE SAD PAULO, MAQ DE OBRA COM ENCARGOS 50-
CIATS, EQUIPAMENTOS, BDI E DEMAIS SERVICOS QUE SE
ETZEREM MECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAO DO
SERVICO.
MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE PLA-
CA FORMECIDA E INSTALADA NO LOCAL INDICADO NO PRO-
JETO OU PELA FISCALIZACAD DO DER. A PLACA E DE
PROPRIEDADE DO DER.

28.08.02 MANUTENCAQ DE PLACA INSTITUCIONAL 4X3 M.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAQ INCLUSOS, MAC DE OBRA
(LIMPEZA, SUBSTITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVA-
GEM, REPOSICIONAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAO Do
MODULO), ENCARGOS SOCIATS, MATERIALS E EQUIPAMEN-
TOS NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCO DO SERVICO
MEDICAQ
SERA MEDIDO E PAGD POR MANUTENCAO AD MES (MANUT X
MES), APOS A EFETIVA MANUTENCAO FISCALIZADA PELO
DER/SP.

28.08.02.01 MANUTENCAO DE PLACA INSTITUCIONAL BEGHEHHHFETA2 ,00 M2 X MESH
PRELTMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUSO MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIATS PARA EXECUCAO DE LIMPEZA, SUBS-
TITUICOES, REFORMA, PINTURA, LAVAGEM, REFD5ICIO-
NAMENTO, RETIRADA E RECOLOCACAOD DO MODULO; MATE-
RIATS, EQUIPAMENTOS, RDI E DEMAIS SERVICOS QUE
SE FIZEREM NECESSARIOS PARA A PERFEITA EXECUCAOD
DO SERVICO.
MEDICAD
SERA MEDIDO E PAGO PELA MANUTENCAO EXECUTADA POR
METRO QUADRADO POR MES (M2*MES), APOS A EFETIVA
MANUTENCAQ FISCALTZADA PELO DER.

EGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
08:12:01 - Autenticagao Digital: aakBG5J0JyJFFfTKgITICGkCI5nngGfg.

28.10.01 EORN. INST. BALIZ. P/ DEF. MET. C/ PELICULA GT+GT, #RpHEERERHS07 ,00  UNF
CONF. OP-06-05-DERSA.
PRELTMINARES ey

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS MAO DE OBRA COM
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CONTRATO

F.A S E

28.10.02
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SECRETARIA DE LOGISTICA E TRANSPORTES
DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM

ATESTADD 0013/2020 PAG. 35
20009-8
INTERESSADO: CONS.MEDTA MOG
28 SINALIZACAO E ELEMENTOS DE SEGURANCA
ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS
NECESSARIOS PARA A INSTALACAD, INCLUL AINDA,
FORNECIMENTO, TRANSPORTE E IMPLANTACAQ DOS MATE-
RIAIS.
MEDICAQ
SERA MEDIDOD E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E
IMPLANTADA.
FORN. INST. BALIZ. P/ BAR. RIGIDA C/ PEL. GT4GT. FEBRAHESEHHTS 00 UN#
PRELIMINARES

Eaf SE

30.01
30.01.01

30.01.02

30.01.07

NC PRECO UNITARIO ESTAOQ INCLUSOS A MAD DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS NECES
CARTOS PARA A INSTALACAO, INCLUT AINDA © FORNECI-
MENTO, TRANSPORTE E IMPLANTACAD DOS MATERTATIS.
MEDICAO

SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN) FORNECIDA E

IMPLANTADA.
30 SERVICOS DE PROTECAO AO MEIO AMBIENTE

PLANTIO DE GRAMA
GRAMA EM PLACA SEM ADUBO.

PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSOS O FORNECIMENTO,
TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATALS
EM PLACAS, MAQC DE OBRA COM ENCARGOS SOCIAIS, EQUI-
PAMENTODS, FERRAMENTAS, IRRIGACAO E OUTROS SERVICOS
DE APOTO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS, INCLUSIVE A
POSSIVEL SUBSTITUICAO DA GRAMA.

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (M2) DE AREA

PLANTADA. SENDO 80% NO PLANTIO E OS 20% RESTANTES
APOS EFETIVA PEGA.

W25, 977,57 M2#

GRAMA EM PLACA COM ADUBO #EEAREHA6 . 880,13 M2#

PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTAO INCLUSDS O FORNECIMENTO,

TRANSPORTE ATE O LOCAL E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS
EM PLACAS, MAO DE OBRA COM ENCARGODS SOCIAILS, EQUI-
FAMENTOS, FERRAMENTAS, IRRIGACAD E OQUTROS SERVICOS
OFE APOTO QUE SE FIZEREM NECESSARIOS. INCLUSIVE O

FORNECTIMENTD DOADUBO E A POSSIVEL SUBSTITUICAO DA

GRAMA

MEDICAO
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADO (MZ2) DE AREA

PLANTADA, SENDD 80% NO PLANTIO E O5 20% RESTANTES
APDS EFETIVA PEGA.

#EEHEHHF20.544,15  M2#

INTEGRANTE DA CENRTII;)AO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
08:12:01 - Autenticagao Digital: aakBG5J0JyJFFfTKgITICGkCI5nngGfg.

PLANTIO DE GRAMA PROCESSO HIDROSSEMEADURA.
PRELIMINARES

NO PRECO UNITARIO ESTAD INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCTAIS MECESSARIOS A EXECUCAD DESSE SER-
VICD, BEM COMO EQUIPAMENTOS E 05 MATERIAIS COMO:
ADUROS E SEMENTES DE GRAMINEAS NECESSARIAS PARA O
PLANTIO DE GRAMA PELO PROCESSO DE HIDROSSEMEADURA,
INCLUSIVE A POSSIVEL REPLANTIO DA GRAMA NA AREA
EM QUE SOFREU AQ PROCESSO DE HIDROSEMEADURA.

MEDICAD
SERA MEDIDO E PAGO POR METRO QUADRADD (M2) DE AREA
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CONTRATO : 20009-8

INTERESSADO: CONS.MEDIA MODG
F .8 E 30 SERVICOS DE PROTECAD AQ MEID AMBIENTE

PLANTADA. SENDD 80% NO PLANTIC E 05 20% RESTANTES
AFOS EFETIVA PEGA.

30.01.08 IRRIGACAQO DE REVESTIMENTO VEGETAL. #HEE#E239.117,24  M2#
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIOD ESTAD INCLUSOS MAO DE OBRA COM
ENCARGOS SOCIAIS E CAMINHAO IRRIGADEIRA NECESSA-
RIO PARA A EXECUCAOQ DO SERVICO.
MEDICAQ
SERA MEDIDD E PAGO POR METRO QUADRADO (M2Z) DE AREA
EFETIVAMENTE TRRIGADA, ATESTADO PELA FISCALIZACAD

FASE 34 SERVICOS TERCEIRIZADOS

34.08.27 ESTUDO DE HIDROLOGIA E APROVACAO DO DAEE E DEPRN
ESPECTALIZADA, COMPREENDENDO SALARIOS, ENCARGOS SO
ZA, PEDAGIOS PARA VIAGENS DA EQUIPE TECNICA EM VI-
LEGALS E BONIFICACAO.

34.08.27.04 DIREITO DE USO DO RECURSO HIDRICO EM TRAVESSIAS/ BRESBHHHHEEL, 00 UNE
DAEE.
PRELIMINARES
NO PRECO UNITARIO ESTA INCLUIDO MAO DE OERAS ESPE-
CIALTZADA. SALARIOS, ENCARGOS SOCIAIS E TRABALHIS-
TAS, DESPESAS DIRETAS E ADMINISTRATIVAS, VEICULOS,
PEDAGIOS PARA VIAGENS DA EQUIPE TECNICA EM VISTO-
RTAS E INSPECOES, REUNIOES, RELATORIOS E MATERIAIS
COM TAXAS, IMPOSTOS LEGATS E BONIFICACAO.
MEDTCAD:
SERA MEDIDO E PAGO POR UNIDADE (UN).

FASE 36 CANTEIRO DE OBRAS

36.01 ESTA FASE TEM POR OBJETIVO PADRONLZAR A INSTALACAO
DOS CANTEIRDOS (OBRAS TEMPORARIAS), PROCURANDOD ES -
TARELECER OA PADROES MINIMOS E LIMITADOS ESTRITA -
MENTE AS EDIFICACOES DE APOIO NECESSARIAS, DADA AS
CONDICOES IMPACTANTES PROVOCADAS NO MEIC FISICO.
DEVERA SER PREVISTO AS CONDICOES DEFINIDAS EM CADA
TIPO DE CANTEIRO DE ACORDO COM O VALOR DA OBRA E
DAS REAIS NECESSIDADES, SEGUINDO SEMPRE AS INSTRU-
COES AMBIENTAIS ESPECIFICAS, ITEM 4.1, VOLUME 3 E
LTCENCIAMENTO/AUTORIZACOES ESPECIFICAS, ITEM 3.4,
VOLUME ? DAS "INSTRUCOES AMBIENTAIS PARA EMPREEN -
DIMENTO5 RODOVIARIOS DO DER/SP".

RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA - SERAO DE TOTAL
RESPONSABILIDADE DA EMPREITEIRA, A INSTALACAOQ, A
OPERACAO, A MANUTENCAQ E A DESMOBILIZACAQ DO CAN -
TEIRO, SEMPRE COM APROVACAO DO ENGENHEIRO FISCAL
Do DER,

36.01.01 CANTEIRO TIPO I - OBRAS DE GRANDE PORTE - CUSTO
2,5% DO VALOR DAS OBRAS, COMFOSTO NO MINTMO POR:
ESCRITORTIO ADMINISTRATIVO (CONSTRUTORA) - EDIFICIO
coM 120M2 DE AREA, COM ACOMODACOES PARA ABRIGAR A
TOTALIDADE DO PESSOAL TECNICO ADMINISTRATIVO, ON-
DE SAO INSTALADOS 05 SETORES DE TOPOGRAFIA, PRODU-
CAO, ADMINTSTRACAD E ENGENHARTIA, COM CIRCULACAD,
LAVATORIO E COPA.

ESCRITORIO DE FISCALIZAGAO COM AREA DE 40M2, PARA (z::ij_m__hh

INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.

CAT No: 2620200006765 - 13/08/2020 08:12:01 - Autenticacao Digital: aakBG5J0JyJFFfTKgITICGkCI5nngGfg.

ACOMODAR TODO FESSOAL DA FISCALIZACAO DO DER.
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TNTERESSADO: CONS.MEDIA MOG
FASE 36 CANTEIRO DE OBRAS

ALMOXARIFADO GERAL COM AREA DE 70M2, PARA GUARDA E
ESTOCAGEM DOS MATERIATS DE UTILIZAGAO NA OBRA, A-
LEM DE ESCRITORTO, EXPEDIGAO E FERRAMENTARIA.
LABDRATORTO DE CAMPO COM AREA DE 30M2 COM ACOMODA-
COES PARA ABRIGAR PESSOAL E EQUTPAMENTOS PARA ANA-
LISE E COLETA DAS AMOSTRAS DO CAMPO.
AMBULATORTO/CIPA COM AREA DE 30M2, DESTINADA AQ A-
TENDIMENTO DO PESSOAL.
ALOIAMENTO DE OPERARIOS COM AREA TOTAL DE 150M2.
CADA DORMITORIO, ABRIGANDO 08 OPERARIOS EM BELICHE
COM ARMARIOS.
PORTARTIA/PRINCIPAL E DE APOIO COM AREA DE 20M2 PA-
RA CONTROLE DE ENTRADA E SAIDA DO CANTELRO, ALEM
DA CHAPEIRA, RELOGIO DE PONTO.
VESTTARIO/SANITARIO COM AREA DE 40MZ2 PARA ATENDI-
MENTO DE MAOD DE OBRA BASICA, ALOJADA E NAO ALOJADA
NA OBRA.
CENTRAL DE FORMA E ARMACAO GALPAQ COM AREA DE 80m2
PARA ATENDER A PRE FABRICACAO DE PAINEIS DE FORMA
PARA AS OBRAS, ALEM DE CORTE E DOBRAGEM DAS ARMADU
RAS PARA OBRAS DE ARTE ESPECTAIS E DRENAGEM.
OFICINA, ABRIGD PARA EQUIPAMENTOS, POSTO DE LUERI-
FICACAO E LAVAGEM COM AREA DE 100M2 PARA MANUTEN-—
CAQ PREVENTIVA E CORRETIVA ALEM DE ABRIGAR 0OS E-
QUIPAMENTOS DA DBRA.
OUTROS GALPOES COM AREA TOTAL DE 120M2 NOS LOCALS
PARA INSTALACAO DA CENTRAL DE CONCRETO, ARGAMASSA,
BRITAGEM,ETC.
INFRA-ESTRUTURA: REDE DE AGUA, ESGOTO, ENERGIA
ELETRICA, ARRUAMENTOS.
36.01.01.01 INSTALACAO DO CANTEIRO TIPO I - CORRESPONDE A 60%
DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRO TIPO I.
SERA MEDIDO A CRITERIO DA FISCALIZACAD, E DE ACOR-
DO COM O ANDAMENTO DAS INSTALACOES DO CANTEIRO.

FRESHHEAHEL, 00 GLOBALF

36.01.01.02 OPERACAD E MANUTENCAO DO CANTETRO TIPO I — CORRES— FRESEHHHEENH1, 00  GLOBALF
PONDE A 35% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CAN-

TEIRO TIPO L.
SERA MEDIDD MENSALMENTE EM PARCELAS IGUATIS DURANTE

0 PRAZO CONTRATUAL.

DESMOBTLIZACAQ DO CANTERIO TIFO I — CORRESPONDE A #E#SEREHREE#L, 00 GLOBAL#

36.01.01.03
5,0% DO PERCENTUAL DESTINADO A FASE DO CANTEIRD
TIPO I.
SERA MEDIDO NA MEDICAQ FINAL, APOS A DESMONTAGEM
DO MESMO.

O PRESENTE DOCUMENTO E PARTE INTEGRANTE DA CERTIDAO DE ACERVO TECNICO EXPEDIDA PELO CREA-SP.
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BALANGCO PATRIMONIAL £

Entidade: MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

Periodo da Escrituragao: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 46.486.650/0001-90
Numero de Ordem do Livro: 10

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Descrigao Nota Saldo Inicial Saldo Final
ATIVO RS 101.441.510,80 RS 50.927.572,49
CIRCULANTE RS 82.500.001,80 RS 32.560.782,61
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA RS 75.130.384,11 RS 25.946.659,53
CAXA RS 7.003,56 RS 4.508,67
[ RS 7.003,56 RS 4.508,67
BANCOS C/MOVIMENTO RS$ 7.667.030,01 RS 5.824.534,07
B00 do Brasil.......... RS 6.326.810,58 RS 4.797.096,91
Boo lau SA -l ........ RS 43,71 RS 672,44
Boo Bradesco SA- I....... RS 684.896.47 RS 601.470,19
800 Bradesco SA.......... RS 555.279.25 RS 425.204,53
APLICACOES FINANCEIRAS RS 67.556.350,54 RS 20.117.616,79
Aplicacoes - Beo do Brasil SA. RS 51.251.671,32 RS 2.975.067,32
Boo Bradesco - Aplic Financeira. RS 5.346.633,84 RS 5.747.944,26
Aplicacoes Banco ltau SA RS 6.862.109,30 RS 6.849.427,82
Aplcacoes Banco Safra SA RS 4.095.935,99 RS 4.542.177,39
CREDITOS RS 4.146.915,38 RS 4.100.621,51
DUPLICATAS A RECEBER RS 4.146.915,38 RS 4.100.621,51
Duplicatas a Receber....... RS 4.146.915,38 RS 4.100.621,51
OUTROS CREDITOS RS 2.368.426,67 RS 1.526.659,37
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES RS 2.151.844,25 RS 43.108,00
Adiantamento a Fomecedores. RS 2.151.844,25 RS 43.108,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS RS 85.389.23 RS 7270185
Adiantamento de Ferias...... RS 85.389.23 RS 67.429,75
Adiantamento de Rescisoes. RS$ 0,00 R$5.272,10
OUTROS ADIANTAMENTOS RS 1.131,32 RS 1.835,98
Adiantamentos Diversos. RS 1.131,32 RS 1.835,98
OUTROS VALORES A RECEBER RS 10.310.75 RS 0,00
Creditos a Receber. RS 10.310.75 RS 0,00
TRIBUTOS A COMPENSAR RS 34.672,15 RS 1.323.934,57
IRRF s/Aplic Financeiras..... RS 34.672,15 RS 0,00
Cofins a Recuperar. R$ 0,00 RS 417.974,31
e R$ 0,00 RS 805.960,26
RETENCAO P/SEGURID SOCIAL-INSS RS 85.078,97 RS 85.078,97
Contrib Prev Retida na Prest Servicos. RS 85.078,97 RS 85.07897
ESTOQUES RS 738.589,06 RS 738.560,06
IMOVEIS PARA VENDA RS 738.589,06 RS 738.589,06
Terrenos a Comercializar.. RS 738.589,06 RS 738.580,06
DESPESAS DO ANO SEGUINTE RS 205.686,58 RS 250.253,14
DESPESAS APROPRIAVEIS RS 205.686,58 RS 250.253,14
Seguros a Apropriar. RS 205.686,58 RS 250.253,14
ATIVO NAO CIRCULANTE RS 18.851.509,00 RS 18.346.789,88
REALIZAVEL A LONGO PRAZO RS 70167252 RS 723.865,28
OUTROS CREDITOS RS$ 2.400,00 R$ 0,00
Cauca0 de AlUGUES......crcc RS$ 2.400,00 R$ 0,00
DEPOSITOS JUDICIAIS RS 699.272,52 RS 723.865,28
Depositos Judicais...... RS 157.375.40 RS 181.968,16
Bloqueios Judiciis............. RS 541.807,12 RS 541.897,12
IMOBILIZADO RS 18.149.836,48 RS 17.622.924,60
IMOVEIS DE USO RS 800.000,00 RS 800.000,00
MOV, RS 800.000,00 RS 800.000,00
MAQ EQUIPAMENTOS E INSTALACOES RS 30.327.994,13 R$ 30.458.117,26
Moveis e Utensilios. RS 180.209.42 RS 180.200,42
Maguinas & Equipamentos. RS 24.024.382,17 RS 24.136.382,17
Femamentas e Aparelhos. RS 82.720.73 RS 104.945,86
Usina de Asfalto. RS 5.976.786,76 RS 5.975.786,76
Equipamentos de Informatica. RS 51.895,05 RS 57.793,05
VEICULOS RS 10.981.600,50 RS 11.961.890,06
Veiculos - Adminisiracao.......... RS 405.186,00 RS 1.417.080,90
VeIOUIOS...c RS 10.576.423,59 RS 10.544.809,16
(- (-ADEP ACUM DE IMOVEIS DE USO RS (223.977,60) RS (253.308,00)
() (DA de Imoves.......... RS (223.977,60) RS (253.308,00)
"JQT‘:&%’O’;%UM MAQ EQUIP RS (16.688.013,75) RS (18.205.634,74)
(4 ()DA de Moveis e Utensilos. RS (167.482,02) RS (169.447,83)
() (DA Maquinas e Equipamentos. RS (15.063.010,42) RS (15.873.691.23)
() ()DA Ferramentas & Apareihos. RS (68.270,18) RS (74.511,30)
() (DA de Equip de Informatica, RS (38.632.22) RS (44.308,12)
() (JDA Usina de Asfalto. RS (1.348.618,91) RS (2.043.676.26)
(4 (- DEP ACUM VEICULOS RS (7.047.775,89) RS (7.138.130.98)
() (JDA de Veicuios. RS (6.700.843,82) RS (6.910.817.48)
(4 (DA de Veiculos - Administracao... RS (346.932,07) RS (227.322,50)
PASSIVO RS 101.441.510,80 RS 50.927.572,49
PASSIVO CIRCULANTE RS 9.046.906,57 R$ 3.495.571,11
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO RS 9.046.906,57 R$ 3.495.571,11
OBRIGACOES TRIBUTARIAS R$ 3.400.341,72 RS 759.938,20
Cofins a Recoler........ RS 1.629.961,67 RS 165.063,08
Contr Retidas Fte a Recolher. R$6.192,15 RS 299,30
1CMS a Recolher. RS 155131 RS 343,33
PIS a Recolher. RS 353.158,36 RS 35.763,67
185 a Recolher. RS 1.304.379,99 RS 558.236,54
IR na Fonte a Recolher. RS 24.098.24 RS 233.28
OBRIGACOES SOCIAIS RS 307.087,04 RS 179.261,48
INSS a Recolher. RS 241.041.45 RS 0,00
FGTS a Recolner........... RS 63.040,71 RS 54.847.33
Contrib a Sindicatos a Pagar.. R$3.004,88 R$3.073,52
Contrib Previd ¢ IRRF a Pagr... R$ 0,00 RS 121.340,63
OBRIGACOES COM PESSOAL RS 244.583,19 RS 262.561,68
Rescisoes de Conlratos a Pagar R$5.162,93 R$5.993,57
Pensao Almenticia a Pagar RS 1.746,70 RS 1.909,76
Salarios a Pagar. RS 220.266,00 RS 236.297,00
Pro-Labore a Paga......... RS 17.407,56 RS 18.361,35
CONTAS A PAGAR RS 1.987.564,86 R$ 2.022.087,34
Creditos a Liquidar. RS 30.253,38 RS 20.556,86
Seguros a Pagar RS 140.364,03 RS 213.726,13
Aluguel a Pagar. RS$ 5.231,10 RS 5.500,00
Contas a Pagar RS 1.811.716,35 RS 1.782.304,35
IMPOSTO DE RENDA E CSLL RS 2.727.883,30 RS 0,00
Contribuicao Social a Recoher.... RS 890.974,01 RS 0,00
Imposto de Renda a Recolner........ RS 1.736.909,20 R$ 0,00
PROVISOES RS 370.446.46 RS 271.722,41
FGTS s/Provisao de 130 Salario RS 21.550,90 RS 15.784,28
INSS s/Provisao de Ferias... RS 79.513,05 RS 58.633,59
Provisao para Ferias........ RS 269.382,51 RS 107.304,54
PATRIMONIO LIQUIDO RS 92.304.604,23 RS 47.432001,38
CAPITAL REALIZADO RS 4.500.000,00 RS 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL RS 4.500.000,00 RS 10.000.000,00
Capital Socal. RS 4.500.000,00 RS 10.000.000,00
RESERVAS RS 87.604.604,23 RS 37.432.001,38
LUCROS ACUMULADOS RS 87.604.604,23 RS 37.432.001,38

Este & parte i de escrituragdo cuja 50 se comprova pelo recibo de nimero
8A.31.CC.41.D4.E0.8A.70.1B.EA.0D.35.CD.DA.04.3A.24.58.F7.EC-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO

£ sped

Entidade: MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

Namero de Ordem do Livro: 10
Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

Periodo da Escrituragao: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 46.486.650/0001-90

Descrigéo Nota Saldo anterior
‘CONTAS DE RECEITAS RS 179.835.8%0,08
RECEITA DE VENDAS RS 190.327.167,92
Receita Prestacao de Servicos. RS 190.327.167,92
() DEDUCOES DA RECEITA BRUTA RS (12272472.35)
() ()Giosas na Prost do Sorvicos RS (1503)
() )mposto Sobre Servicos RS (5213876.50)
) (IS siFaturamento. RS (1.257.00754)
) €cofins, RS (580157328)
RECEITAS FINANCEIRAS RS 143935339
Rorim do Aplc Financolas. RS 143938339
RECUPERACAO DE DESPESAS RS 307.9%0.71
Reversao de Provisoes. RS 307.9%0.71
‘GANHO NA VENDA DE BENS RS 2000539
Venda Bens Atvo Imobizado, RS 000
Res Baixa Bons Atvo Imobilzado RS 2900539
() ()CUSTO BENS IMOBILIZ VENDIDS. RS 000
() (ICusto Alienacao de AAfivo Imobizado RS 000
‘OUTRAS REC NAO OPERACIONAIS RS 578502
Outras Roc Nao Operacionais. RS 578502
() CUSTOS E DESPESAS RS (13028.481.72)
() DESPESAS COM PESSOAL RS (541.979.71)
() Salarios ¢ Ordenados. RS (416.969.89)
130 Sataro RS (38.292,58)
() Aviso Previo o Indonizacoes RS (303000)
() Ferias o Abono de Ferias. RS (81975,33)
() Indenizacoes Trabalnistas. RS 000
() Outras Despesas c/Pessoal. RS (284,.99)
Bolsa Auslic RS (1426.92)
() DESPESAS COM PESSOALF 2 RS (122191422)
() Salrios ¢ Ordenados-F2. RS (977.510.36)
) 130 Salario - F2. RS (80475,73)
() Aviso Previo e Indenizacoes - 2. RS (39.357,13)
() Ferias & Abono de Ferias - F2. R (124.558.26)
(1) Outras Desp clPessoal - F2. RS (1274)
(1 ENGARGOS SOCIAIS RS (463.897.29)
) Providencia Social. RS (200.183.83)
OFGTS RS (42702.29)
) Assistencia Medica. RS (129.814.80)
() Vale ransparte RS (364334)
() Progr Alm a0 Trabalhador. RS (87.552.83)
) Cesta Basica RS 000
(1 ENCARGOS SOCIAISF2 RS (576.296,63)
() Previdenci Social - F 2. RS (42.090,13)
(FGTS-F2 RS (168.972.95)
) Assistoncia Modica-F 2. RS (80157)
() Progr Al Trabalhador F 2. RS (32279.22)
() Abono-Cesta Basica: F 2. RS (32.152,76)
) Uniformes - 2. RS 000
() SERVICOS DE TERGEIROS RS (429.297.29)
() Senv Prest piPessoas Jurcicas RS (429.297.29)
(- DESPESAS COM VEICULOS RS (181.478.56)
() Gasolina, Oleos, Combustives. RS (34.238.43)
(11PVA, Licenciamento e Mutas, RS (113.55454)
(1) Outras Despesas ciVeiculos. RS (33.685,59)
DESPESAS COM VEICULOS - F2 RS (100.92)
IPVA-Filal2, RS (100.82)
() DESPESAS FINANCERAS. RS (920006)
() Desp Finan & Bancarias RS (857895)
) Juros o Aualizacoss. RS (411,11)
() Descontos Concodidos RS 000
() DESPESAS ADMINISTRATIVAS RS (1.162716.37)
() Retiradas Pro-Labore RS (269.712,00)
) Auguel do Imoves. RS (60648,80)
‘Anuncios Ediais ¢ Publcacoes. RS (310,00)
() Contrba Sindicatos o Entidades. RS (42715.22)
() Contrbuicoes Diversas. RS (43576,11)
() Telefone @ Telecomuricacao. RS (29639.42)
() Impressos o Mat de Escroro. RS (11.442,02)
) Saguros om Goral. RS (304.014.82)
() Despesas de Viagens e Estadias RS (23949.25)
() Bans Pocuono Valor RS (674.90)
(1) Outras Despesas Diversas. RS (735616,18)
() LuzeForca RS (24.097,66)
() Despesas do Condormiio. RS (4099,53)
() Despesas Conducao e Refeicoss. RS (466.22)
) Despesas com nformatca. RS (26241,53)
() Custas Judicias/Cartoriai. RS (59.475,70)
() Manutencao e Conservacao, RS (278750)
) Materiis de Uso e Consumo. RS (14.160.77)
() Agua o Esgoto RS (3.14065)
() Brindes o Confrternizacoes. RS 000
() Despesas de Coreio s Mabtes. RS (17.479,11)
() Despesas com Intornet.. RS (2498.83)
) Indenizacoss. RS (111.072.25)
() DESPESAS ADMINISTRATIVAS-F2 RS (377421)
Telfone - F2. RS (1.304.10)
() Desp Viagens st RefeiF2. RS (247011)
() DESPESAS TRIBUTARIAS RS (101.390.77)
(4 Taxa do Licenca pfFuncio. RS (274778)
) IPTU - Imposto Predial RS (22972,55)
(1CMS - Dierencia de Alquota RS (11.089,18)
() Outros Impostos e Taxas. RS (64.590.26)
() Imposto e Renda - Presumido RS 000
() Contrbuica Social-Presumico. RS 000
() DESPESAS TRIBUTARIAS - F2 RS (1.41084)
() Tava e Licenca piFuncio - F2. RS (398.87)
1CMS - Difde Alguota - F2. RS (101202)
(1 OUTRAS DESPESAS RS 000
) Mutas Fscais. RS 000
() Multas do Transito. RS 000
IMPOSTO DE RENDA E CSLL RS (6.421.66122)
Gontribuicao SociaPresumido. RS (2218.107.96)
Imposto de Renda. RS (4.203553.26)
() DEPRECIAGAO E AMORTIZACAO RS (191326463
() Depreciacoes e Amortzacoes. RS (191326463
() Dopreciacao de Velculos da Adminstacao RS 000
(1) CUSTO DOS SERVICOS RS (91206.749.83)
(1) CONSUMO DE MATERIAIS RS (54.797.118.71)
) Materais Aplicados RS (54.797.118.71)
() DESPESA COM PESSOALPROVENTOS RS (7.32195542)
) Satarios. RS (5885:545.76)
) 130 Salario RS (434.816.55)
() Ferias o Abono de Ferias RS (661.784.00)
() Aviso Previo e Indenizacoes. RS (128.864.60)
) Diaras do Viago. RS (5.947.35)
() Outras Despesas com Pessoal RS (204.997.16)
() DESPESA COM PESSOALENGARGOS RS (4218322:10)
) Providencia Social. RS (2010.60484)
OFGTS RS (777.582.34)
() Almentacao do Trabalhador. RS (044.975,56)
() Abono - Costa Basica. RS (287.753.27)
) Uniformes, RS (188.406.09)
) Outros Encargos com Possoal RS 000
(1 SERVICOS DE TERCEIROS RS (6.46820431)
) Serv Prest - Pessoas Juridicas. RS (5.46829431)
(- DESPESAS COM VEICULOS RS (2499629.49)
() Combusiveis o Lubrficantes. RS (160131449
() Conservacao Repar de Veiculos. RS (359.550,69)
(11PVA, Liconciamento o Mutas. RS (15.956,14)
() Mulas. RS 000
) Locacao de Veioulos RS (516.088.17)
Outras Dosposas com Veiuos. RS (672000)
(1 OUTROS CUSTOS OPERACIONAIS RS (15.901.429.80)
) Augueis, RS (385,516.73)
()Locacao de Maq o Equipamenios. RS (1.599.556.83)
) Agua e Esgoto. RS (2524682)
) Luze Forca RS (83663,99)
) nternot. RS (11.134,12)
() Manutencao e Reparos. RS (85.148.74)
() Despesas com Hospedagem. RS (43795,00)
() Saguros. RS (2:159.11)
(1 Desp Viagens e Refeicoss. RS (131.710.48)
) Ferramentas RS (8.97245)
() Materiais de Consumo. RS (21.667.27)
Desp de Conducao e Transporte RS (45.125,44)
() Conserv de Maa e Equipamentos. RS (4.38163078)
() impostos o Taras. RS (5.058.32)
() Materil de Escriorio RS (11431,33)
() Mat e Equip de Inormatica RS (3.90593)
() Taxas, Anuidades CREA RS (4.136.88)
() Contrbuicoes a Sindicatos. RS (16.000,00)
) Frotes o Caretos. RS (6261388.12)
() Equip do Seguranca o Protocao. RS (43031,03)
() Mat de Conservacao e Limpeza. RS (51.26182)
() Mov Inst o Equip do Obra. RS (31.384.26)
()1PTU-Obras. RS (1.02564)
() Despesa com Computadores-Obras RS (5.90000)
() Monitoramento e Seguranca. RS (533.397,00)
() Outros Custos Operacinais. RS (107.180,81)
=Lwro RS 7560159853

Saldo atual
RS 5860475761
RS 5855046328
RS 5855046328
RS (3862157,74)

RS (11.13256)
RS (1:572823589)
RS (405.832,80)
RS (187236849
R8 303676232
RS 303676232
RS 370.446,46
RS 370.446,46
RS 786.416,00
RS 766.416,00
RS 000,

RS (277.989,71)
RS (277.989,71)
RS 797,00

RS 797,00

RS (8.418.86574)
RS (677.455,35)
RS (398.073,53)
RS (37.88503)
RS (173.78)

RS (75.72040)
RS (165.524,01)
RS (78563)

RS 000

RS (990.462,79)
RS (796202,18)
RS (65001.30)
RS (1931878)
RS (100.917,93)
RS (2260)

RS (492.342,42)
RS (196576,02)
RS (48.10025)
RS (147.212,01)
RS (250601)
RS (05.554,69)
RS (2303.44)
RS (410.378,15)
RS (283.175,14)
RS (7205734
RS (2265)

RS (28.564.50)
RS (33487.15)
RS (187027)
RS (494.006,14)
RS (494.006,14)
RS (249.866,70)
RS (26637.94)
RS (199.828,83)
RS (2339903)
RS 000,

RS 000

RS (9.99104)
RS (6303,17)
RS (546,14)

RS (2541.73)
RS (1.16000872)
RS (286.020,00)
RS (65.19330)
RS 000,

RS (46.421.39)
RS (1.000,00)
RS (30232.36)
RS (9844.40)
RS (402.639,.25)
RS (5237.48)
RS (149,00)

RS (007057)
RS (1235389)
RS (38.11921)
RS (12626.14)
RS (13471.04)
RS (28.15204)
RS (39.063.95)
RS (11534.11)
RS (1.094,40)
RS (479.16)

RS (1103143
RS (2801.72)
RS (3457578)
RS (235030)
RS 000

RS (235030)
RS (1387901 49)
RS (244728)
RS (2613184
RS (7600,19)
RS (2585.44)
RS (985659,37)
RS (363.477,37)

RS (451.76)

RS (451.76)

RS 000

RS (7.076,80)
RS (433036)
RS (2746.44)
RS 000

RS 000,

RS 000

RS (2:527.59705)
RS (2:30027455)
RS (227.422,50)

RS (47.527812.39)

RS (20.148674.20)

RS (20.148.67424)

RS (5514 089.94)
RS (431778023)
RS (347.968,70)
RS (697.081,82)
RS (141516,54)
RS (1890928)
RS (833.37)

RS (3:325619,56)
RS (156075273)
RS (552.195,05)
RS (705.264,78)
RS (236506,10)
RS (219.692.20)
RS (51.188.70)
RS (7.902758,46)
RS (7.902758.46)
RS (254189023)
RS (180384827
RS (333.502,99)
RS (1257,09)

RS (0722.75)

RS (393.559,13)
RS 000

RS (8.394779.96)
RS (387.801,10)
RS (2338.846.43)
RS (2023332)
RS (119.816,84)
RS (4757.19)

RS (34061.19)
RS (259020)
RS (2086049)
RS (102.091,06)
RS (309,52)

RS (8.166,50)

RS 000,

RS (286433235
RS (277162)

RS (1240153)
RS (835,00)

RS (4453.72)

RS (1800000)
RS (1803621,72)
RS (33.40467)
RS (5731769
RS (4.449,00)

RS (1130.76)

RS (4216:20)

RS (443.523,50)
RS (04738.36)
RS 235005648

Este documento ¢ parte integrante de escrituragao cuja autenticagao se comprova pelo recibo de niimero

8A.31.CC.41.D4.E0.8A.70.1B.EA.0D.35.CD.DA.04.3A.24.58.F7.EC-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatorio foi gerado pelo Sistema Piblico de Escriturago Dig

tal - Sped
Verso 10.1.8 do Visualizador
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TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO £

Entidade: MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

Periodo da Escrituracéo: 01/01/2023 a 31/12/2023 CNPJ: 46.486.650/0001-90
Numero de Ordem do Livro: 10

Periodo Selecionado: 01 de Janeiro de 2023 a 31 de Dezembro de 2023

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
NIRE 35202610313

CNPJ 46.486.650/0001-90

Numero de Ordem 10

Natureza do Livro Livro Diario Geral

Municipio SANTOS

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em
sociedade empresaria

08/10/1974

Data de encerramento do exercicio social 31/12/2023

Quantidade total de linhas do arquivo

. 83211

digital
TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
Natureza do Livro Livro Diario Geral
Numero de ordem 10
Quantidade total de linhas do arquivo

. 83211
digital
Data de inicio 01/01/2023
Data de término 31/12/2023

Este documento é parte integrante de escrituragao cuja autenticagdo se comprova pelo recibo de nimero
8A.31.CC.41.D4.E0.8A.70.1B.EA.0D.35.CD.DA.04.3A.24.58.F7.EC-1, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragdo Digital — Sped

Versdo 10.1.8 do Visualizador Pagina 1 de 1




MINISTERIO DA FAZENDA
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL

SISTEMA PUBLICO DE ESCRITURAGAO DIGITAL — Sped Verséo: 10.3.2

RECIBO DE ENTREGA DE ESCRITURAGAO CONTABIL DIGITAL

IDENTIFICACAO DO TITULAR DA ESCRITURACAO
CNPJ

NIRE
46.486.650/0001-90

35202610313

NOME EMPRESARIAL
MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

IDENTIFICACAO DA ESCRITURACAO
FORMA DA ESCRITURAGAO CONTABIL

PERIODO DA ESCRITURAGAO
01/01/2024 a 31/12/2024

Livro Didrio (Completo - sem escrituracdo Auxiliar)
NATUREZA DO LIVRO NUMERO DO LIVRO
Livro Diario Geral 11

IDENTIFICAGAO DO ARQUIVO (HASH)
D7.A8.A3.64.EB.A6.53.7D.A5.E1.07.CC.25.6B.8C.E5.05.0C.26.FE
ARQUIVOS SUBSTITUIDOS (HASH)

ESTE LIVRO FOI ASSINADO COM OS SEGUINTES CERTIFICADOS DIGITAIS:

< N° SERIE DO RESPONSAVEL
QUALIFICAGAO DO SIGNATARIO CPFICNPJ NOME CERTIFIGADD VALIDADE L EOAL
ANTONIO MOREIRA
CONTABILISTA 20147112834  NOGUEIRA PEREIRA: 526704222:22876621 2;4?35%5‘53 N&o
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BALANGO PATRIMONIAL [
Entidade: MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
Periodo da Escrituracéo: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ:  46.486.650/0001-90
Numero de Ordem do Livro: 11
Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024
Descrigédo Nota Saldo Inicial Saldo Final
ATIVO R$ 5092757249 R$ 50.028.813,60
CIRCULANTE RS 32.580.782,61 RS 35.226.875,70
CAIXA E EQUIVALENTE DE CAIXA R$ 25.946.659.53 RS$ 31.011.466,06
CAIXA RS 4.508,67 R$4.207,44
Caixa. R$ 4.508.67 RS 4.297.44
BANCOS CIMOVIMENTO R$ 5.824.534,07 RS 1.715.378,80
Bco do Brasil R$4.797.096 91 RS$ 1.220.566,72
Boo ltau SA - Il R$ 672,44 R$2.107,95
Boo Bradesco SA - R$ 601.470,19 RS 70.637,32
Boo Bradesco SA. RS 425.294,53 RS 422.066,81
APLICACOES FINANCEIRAS R$ 20.117.616,79 RS 29.291.789,82
Aplicacoes - Boo do Brasil S/ RS 2.978.067,32 RS$ 2.886.723.29
Boo Bradesco - Aplic Financeirs RS 5.747.944,.26 RS 7.366.264,73
Aplicacoes Banco ltau SA. RS 6.849.427,82 RS 13.058.365,04
Aplicacoes Banco Safra S/ RS 4542.177,39 RS 5.980.436,76
CREDITOS RS 4.109.62151 RS 3.755.314,33
DUPLICATAS A RECEBER R$4.109.62151 R$ 3.755.314,33
Duplicatas a Receber.. RS 4.109.62151 R$ 3.755.314,33
OUTROS CREDITOS RS 1526.659.37 RS 155.198,62
ADIANTAMENTOS A FORNECEDORES R$ 43.108,00 RS 1.980,00
Adiantamento a Fomecedores... R$ 43.108, 00 RS 1.980,00
ADIANTAMENTO A EMPREGADOS R$ 72.70185 R$ 5438226
Adiantamento de Ferias. R$ 67.429,75 R$54.382.26
Adiantamento de Rescisoes..... R$5272,10 R$ 0,00
OUTROS ADIANTAMENTOS R$ 1.835.98 R$ 0,00
Adiantamentos Diversos.... R$ 1.835,98 R$ 0,00
OUTROS VALORES A RECEBER RS 0,00 R$5.462,54
Creditos a Receber. R$ 0,00 R$5.462,54
TRIBUTOS A COMPENSAR RS 1.323.934,57 R$8.204,85
Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF). R$ 0,00 R$ 10,00
CSLL - Estimativa, RS 417.97431 R$ 0,00
IRPJ - Estimativa. RS 905.960,26 R$ 0,00
Creditos Tributarios. R$ 0,00 R$8.284,85
RETENCAO PISEGURID SOCIALNSS R$ 85.078 97 RS 85.078,97
Contrib Prev Refida na Prest Servicos... RS 85.078,97 RS 85.07897
ESTOQUES RS 738.589,06 R$ 0,00
IMOVEIS PARA VENDA RS 738.589,06 R$ 0,00
Terrenos a Comercializar. RS 738.589,06 R$ 0,00
DESPESAS DO ANO SEGUINTE R$ 259.253,14 RS 304.896,69
DESPESAS APROPRIAVEIS RS 259.253,14 RS 304.896.69
Seguros a Apropriar R$ 259.253,14 RS 304.896,69
ATIVO NAO CIRCULANTE RS 18.346.789,88 RS 14.801.937.90
REALIZAVEL A LONGO PRAZO RS 723.865,.28 RS 801.16152
DEPOSITOS JUDICIAIS RS 723.365.28 RS 801.16152
Depositos Judiciais.. RS 181.968,16 RS 259.264.40
Blogueios Judiciais.. RS 541.897,12 RS 541.897,12
IMOBILIZADO RS 17.622.924,60 RS$ 14.000.776,38
IMOVEIS DE USO RS 800.000,00 RS 800.000,00
Imovei RS 800.000,00 RS 800.000,00
MAQ EQUIPAMENTOS E INSTALACOES R$ 30.458.117.26 RS$ 30.349.830,24
Moveis e Utensilios.. RS 180.209,42 RS 192.200.42
Maquinas e Equipamentos. RS 24.136.382,17 RS$ 24.009.049,04
Ferramentas e Aparelhos... RS 104.945,86 RS 104.945,86
Usina de Asfall R$5.978.786,76 RS 5.978.786,76
Equipamentos de Informatica... R$57.793,05 RS 64.839,16
VEICULOS RS 11.961.890,06 RS 11.930.775,00
Veiculos - Administracao. RS 1417.08090 RS 1.417.080,90
Veioulos. RS 10.544.809,16 R$ 10.513.694,10
() ()DEP ACUM DE IMOVEIS DE USO RS (253.308,00) RS (287.971.20)
() (YDA de Imoveis. RS (253.308,00) RS (287.971,20)
N DER ACUMMAQEQUIP RS (18.205.634,74) RS (20.110.585,45)
(-) (DA de Moveis e Utensilios.. RS (169.447,83) RS (172.038,21)
(-) (DA Maquinas e Equipamentos. RS (15.873.691,23) RS (16.943.456,07)
() ()DA Ferramentas e Aparelhos. R$ (74.511,30) RS (83.135,76)
(-) (YDA de Equip de Informatica. RS (44.308,12) RS (48.90553)
(-) (DA Usina de Asfal RS (2.043.676,26) RS (2.863.049,88)
() (9 DEP ACUM VEICULOS RS (7.138.139,98) RS (8.681.272.21)
() (DA de Veiculos.. RS (6.910.817.48) RS (8.154.713,79)
() ()DA de Veioulos - Administracao. R$ (227.322,50) RS (526.558,42)
PASSIVO R$ 5092757249 RS 50.028.813 60
PASSIVO CIRCULANTE R$3495.571,11 RS 3.172.954,32
OBRIGACOES DE CURTO PRAZO R$ 3.495.571,11 RS 3.172.954,32
OBRIGACOES TRIBUTARIAS RS 759.938,20 RS 768.498,15
Cofins a Recolher RS 165.063,08 RS 122.682.77
Conr Retidas Fte a Recolher.. R$ 299,30 R$9,07
ICMS a Recolher. R$ 343,33 RS 360,04
PIS a Recolher. R$ 35.763 67 RS 26.58127
1SS a Recolher. RS 558.235,54 RS 618.853,41
IRR na Fonte a Recolher R$ 233,28 RS 11,59
OBRIGACOES SOCIAIS RS 179.26148 RS 213.194,63
FGTS a Recolher R$54.847,33 R$57.16592
Contrib a Sindicatos a Pagar.. R$3.073.52 R$3.128,08
Contrib Previd e IRRF a Pagar. RS 121.34063 RS 152.900.63
OBRIGACOES COM PESSOAL RS 262.561,68 RS 248.346.30
Rescisoes de Contratos a Pagar R$ 5.993,57 R$ 613,32
Pensao Alimenticia a Pagar R$ 1.909.76 RS 639,54
Salarios a Pagar.. RS 236.297,00 RS 228.077,00
Pro-Labore a Pagar. RS 18.361,35 RS 19.01644
CONTAS A PAGAR R$ 2.022.08734 RS 1.052.536,33
Creditos a Liquidar.. R$ 20.556 86 RS 13.335,66
Seguros a Pagar.. RS 213.726,13 RS 239.047,75
Aluguel a Pagar... R$ 5.500,00 R$5.715,92
Contas a Pagar. - RS 1.782.304.35 RS 794.437,00
IMPOSTO DE RENDA E CSLL R$ 0,00 RS 462.114,85
Contribuicao Social a Recolher. R$ 0,00 RS 247.280,60
Imposto de Renda a Recolher.. RS 0,00 RS 214.83425
PROVISOES RS 271.72241 RS 428.264,06
FGTS s/Provisao de 130 Salario RS 15.784,28 RS 25.066,10
INSS s/Provisao de Ferias.... RS 58.633 59 RS 89.873.26
Provisao para Ferias RS 197.304,54 RS 313.324,70
PATRIMONIO LIQUIDO RS 47.432.00138 RS 46.855.859,28
CAPITAL REALIZADO RS 10.000.000,00 RS 10.000.000,00
CAPITAL SOCIAL R$ 10.000.000,00 RS 10.000.000,00
Capital Social RS 10.000.000,00 RS 10.000.000,00
RESERVAS R$ 37.432.001,38 RS 36.855.859,28
LUCROS ACUMULADOS R$37.432.00138 RS 36.855.859,28
Este se pelo recibo de niumero

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragéo Digital — Sped

Vers&o 10.3.2 do Visualizador

& parte cuja
D7.A8.A3.64.EB.A6.53.7D.A5.E1.07.CC.25.6B.8C.E5.05.0C.26.FE-3, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.
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DEMONSTRAGAO DE RESULTADO DO EXERCICIO &

Entidade: MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
Periodo da Esorituragao: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 46.486.650/0001-90
Numero de Ordem do Livro: 11

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

Descrigdo Nota Sakdo anterior Saldo atual
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T EEE)|
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 Cainiess So3aProsimde oo s sy
et g R oo s ro3754509)
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" Deprecacors« Ametzscore— s 0027455 s GokTens)
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T cusTo b0 SERVIoS W wraren) o)
) CONSUMO OF WATERWES s o1887420) = e
QR TY T — s orte7120 s sz o0)
T DESPESA COW PESSOATROVEITOS s Gareossy [0 wamsjn
s s aorm) s aors)
105 s ow798570) s orsiron
0 e Avons de Ferer s Gwr09152) s assorz 1)
o Ao Previo e nienzacoe W (aieros) s Gt 00
o ae ™ Go0o20) YR
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o edenca sooa s (ss075275) s s
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e
T s G17870) s azere0)
T SERVIGOS b TERGEROS S 0275040 s raseora)
o seePrest-pessons e s (027500 W ko)
T DESPESAS COMVEIGULOS s asirson) s asozres )
" Combusivese s WS (0505827 s (sos30030)]
o Coreracao Reparde Ve, s (33350250) s Grsonzsn
oA Ucencamerto evias. s 700 w500
o s o) )
) Cootemsde Vet
T UTROS GUSTOS OPERACIONAS S Gaot7o50) 5 . oes5000)
A, s G7010)
) Cocas de e Eqvpamerios W sn )
s 2oz ) ™ 057970
(-) Luz e Forca. RS (119.816,84)) RS (127.62697)|
T s a0 s 555300
T Wansencao e Repmor s Gtoo1 1) IR
s 250020) s 120553
o s Gosmn o) s s 0]
e Viapers ¢ efocoes 5 (10200100) R o)
T — s |
() Conserv de Mag e Equipamentos. RS (2.864.332,35)] RS (3.317.53091)|
o oses e T s i) 5 93
o Wt e st s (20159) s G
e Eal de omates 5 0] o
YT s w2 s o)
Contbokonss S 5 (1530000)
o e Caneten S (aossria)
© Eavp oe Seeanca  Proteca: s G30157)
ot s Corseeacas s Umpera. s 7a7s0)
© Mov s Equp do oo s o) s w0
o U~ s 070 s 072
s aatoz0) s 43000
) Ouros Cusos peraconi- s 17359) s 375555
e "5 230510 s 420052109

Este documento & parte integrante de escrituragdo cuja autenticago se comprova pelo recibo de ndmero
D7.A8.A3.64.E8.A6.53.7D.A5.E1.07.CC.25.68.8C. £5.05.0C. 26.FE-3, nos termos do Decreto n° 8.683/2016.

Este relatbrio foi gerado pelo Sistema Pablico de Escrituragéo Digital ~ Sped
Versgo 10.3.2 do Visualizador Pégina 1.de 1



| op | eulbed

Jopezi|ensip Op Z'€°0} OeSIaA pads — [eyibig oedeinjuosg ap 0921lqnd ewajlsis ojad opelab 10} ololeal 8)s3

"'9102/£89°8 oU 0}2108(Q Op SOWIS} SOU ‘e-34°9Z°00°60°'63°08'99'62°00°20° L3SV AL €59V I ¥9 €V 8v Zd
oJaswinu ap oqioal ojad eaocidwod as oedeonusine elnd oedeln)Loss ap sjuelbajul sped 9 ojuswnoop 8)sg

8Z'658'G58'9¢
60°129°002 ¥
Le'ees(-)
88'626'6.L (%)
8€°1L00°ZEY LS

($¥) sope|nwnoy sozinfaid/soson

opinbj7 olugwed ap sejuo) sep oedeunn|by ap obipo

7202 9p 0IqWaZap 3p L¢ € $Z0g dp OJIduel ap Lo

L1 OJAIT] Op WSpIQ Sp OJSWNN 06-1000/099'98V'9F dNO vc0c/cl/Le B ¥20c/10/10

VALl NIOVNITdVEEIL 3 SILHOdSNYYHL VI3 LOVIN

SejoN
ope|nwnoy ozjnfaid/oion
010j0Jax3 op opinbi opejnsay
SOI0LBJUY SOI0J0J8X3 ap sajsnly
sopuspiAig

01010JaX3 Op [BIOIU] Op|eS

00UOISIH

‘0peuoIos|eg opoliad

-oedeiniiosg ep opolied

-9pephus

&

SOAvINNNOYV SOZINr3dd NO SO¥ONT 3d OYOVHLSNONAA




TERMOS DE ABERTURA E ENCERRAMENTO i

Entidade: MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

Periodo da Escrituracao: 01/01/2024 a 31/12/2024 CNPJ: 46.486.650/0001-90
Numero de Ordem do Livro: 11

Periodo Selecionado: 01 de janeiro de 2024 a 31 de dezembro de 2024

TERMO DE ABERTURA

Nome Empresarial MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
NIRE 35202610313

CNPJ 46.486.650/0001-90

Numero de Ordem 11

Natureza do Livro Livro Diario Geral

Municipio SANTOS

Data do arquivamento dos atos
constitutivos

Data de arquivamento do ato de
conversao de sociedade simples em
sociedade empresaria

08/10/1974

Data de encerramento do exercicio social 31/12/2024

Quantidade total de linhas do arquivo

L 83150

digital
TERMO DE ENCERRAMENTO

Nome Empresarial MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
Natureza do Livro Livro Diario Geral
Numero de ordem 11
Quantidade total de linhas do arquivo

L 83150
digital
Data de inicio 01/01/2024
Data de término 31/12/2024

Este documento é parte integrante de escrituragdo cuja autenticagéo se comprova pelo recibo de numero
D7.A8.A3.64.EB.A6.53.7D.A5.E1.07.CC.25.6B.8C.E5.05.0C.26.FE-3, nos termos do Decreto n® 8.683/2016.

Este relatério foi gerado pelo Sistema Publico de Escrituragao Digital — Sped

Versédo 10.3.2 do Visualizador Pagina 1 de 1
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PODER JUDI Cl ARI O
JUSTI CA DO TRABALHO

CERTI DAO NEGATI VA DE DEBI TOS TRABALHI STAS

Norme: MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENACEM LTDA (MATRI Z E FILIAIS)
CNPJ: 46. 486. 650/ 0001- 90

Certidédo n°: 21389607/ 2025

Expedi ¢do: 16/ 04/2025, as 09: 03: 38

Val i dade: 13/10/2025 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data
de sua expedi ¢cao.

Certifica-se que MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA (MATRI Z E
FILIAIS), inscrito(a) no CNPJ sob o n° 46.486.650/0001-90, NAO CONSTA
cono i nadi npl ente no Banco Naci onal de Devedores Trabal hi st as.
Certidado emtida com base nos arts. 642-A e 883-A da Consolidacéo
das Leis do Trabal ho, acrescentados pelas Leis ns.°®° 12.440/2011 e
13. 467/ 2017, e no Ato 01/2022 da CAT, de 21 de janeiro de 2022.
Os dados constantes desta Certiddo sao de responsabili dade dos
Tribunais do Trabal ho.

No caso de pessoa juridica, a Certiddo atesta a enpresa emrel acéo
a todos os seus estabel eci mrentos, agéncias ou filiais.

A aceitacdo desta certiddo condiciona-se a verificacdo de sua
autentici dade no portal do Tribunal Superior do Trabal ho na
I nternet (http://www. tst.jus.br).

Certidado emtida gratuitanente.

| NFORMACAO | MPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabal histas constam os dados
necessarios a identificacdo das pessoas naturais e juridicas
i nadi npl entes perante a Justica do Trabal ho quanto as obri gacdes
est abel eci das em sentenca condenatoéria transitada em jul gado ou em
acordos judiciais trabal histas, inclusive no concernente aos
recol hi mentos previdenci arios, a honorarios, a custas, a
enol unentos ou a recol hi nentos determ nados em |l ei; ou decorrentes
de execucdo de acordos firmados perante o Mnistério Publico do
Trabal ho, Comi ssdo de Conciliacdo Prévia ou denmmis titulos que, por
di sposicao |l egal, contiver forca executiva.

Divi das e sugestdes: cndt@st.jus. br



16/04/2025, 09:43 about:blank

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURIDICA
NUMERO DE INSCRIGAO X X DATA DE ABERTURA
6 456.650/0004-00 COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUAGAO | 500mcon
MATRIZ CADASTRAL
NOME EMPRESARIAL
MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) PORTE
Fkkkkkkk DEMAIS
CODIGO E DESCRIGAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
42.11-1-01 - Construcao de rodovias e ferrovias
CODIGO E DESCRIGAO DAS ATIVIDADES ECONOMICAS SECUNDARIAS
41.10-7-00 - Incorporacao de empreendimentos imobiliarios
41.20-4-00 - Construgao de edificios
42.13-8-00 - Obras de urbanizagao - ruas, pragas e calcadas
43.13-4-00 - Obras de terraplenagem
43.29-1-99 - Outras obras de instalagées em construgcoes nao especificadas anteriormente
43.30-4-99 - Outras obras de acabamento da construgao
43.99-1-01 - Administragao de obras
43.99-1-99 - Servigos especializados para construgao nao especificados anteriormente
52.29-0-99 - Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres nao especificadas anteriormente
68.10-2-01 - Compra e venda de iméveis proprios
68.10-2-02 - Aluguel de iméveis proprios
77.32-2-01 - Aluguel de maquinas e equipamentos para construgao sem operador, exceto andaimes
CODIGO E DESCRIGAO DA NATUREZA JURIDICA
206-2 - Sociedade Empresaria Limitada
LOGRADOURO NUMERO COMPLEMENTO
AV CONSELHEIRO NEBIAS 703 CONJ 1806
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
11.045-003 BOQUEIRAO SANTOS SP
ENDEREGO ELETRONICO TELEFONE
ADMINISTRATIVO@MAQTERRA.COM (13) 3227-9111/ (13) 3221-5428
ENTE FEDERATIVO RESPONSAVEL (EFR)
SITUAGAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 12/05/2000
MOTIVO DE SITUAGAO CADASTRAL
SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL
Aprovado pela Instrugdo Normativa RFB n°® 2.119, de 06 de dezembro de 2022.
Emitido no dia 16/04/2025 as 09:42:14 (data e hora de Brasilia). Pagina: 11
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITACAO
Numero da Certidao: CI - 3567177/2025 Valida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, a requerimento da parte interessada e para os devidos fins que,
fazendo rever os arquivos deste Conselho, foi verificado constar que o profissional abaixo
mencionado se encontra registrado neste CREA-SP, nos termos da Lei nr. 5.194, de 24 de
dezembro de 1966, conforme dados abaixo. Certificamos, ainda, face ao estabelecido no
artigo 68 da referida Lei, que o interessado ndao se encontra em débito com o CREA-SP.

Nome: LUIZ GUSTAVO SENHORINI

Namero de registro no CREA-SP: 5062306611 Expedido em: 16/05/2006
Registro Nacional do Profissional: 2500327922 (Data de registro no CREA-SP)

CPF: 294.971.138-38

Endereco: Avenida CONSELHEIRO NEBIAS, 1806

BOQUEIRAO
11045003 - SANTOS - SP

Titulo e atribuicao:

Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
Atribuicao: Do artigo 79, da Resolugao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.

ANUIDADE: 2007 - PARCELA UNICA NR. REC. 492206806288 - quitada em

11/01/2007

ANUIDADE: 2008 - PARCELA UNICA NR. REC. 491991073605 - quitada em
23/01/2008

ANUIDADE: 2009 - PARCELA UNICA NR. REC. 492210972650 - quitada em
21/01/2009

ANUIDADE: 2010 - PARCELA UNICA NR. REC. 491959022308 - quitada em
08/02/2010

ANUIDADE: 2011 - PARCELA UNICA NR. REC. 492215596096 - quitada em
11/03/2011

ANUIDADE: 2012 - PARCELA UNICA NR. REC. 492218305491 - quitada em
19/03/2012

ANUIDADE: 2013 - PARCELA UNICA NR. REC. 492252123139 - quitada em
18/01/2013

ANUIDADE: 2014 - PARCELA UNICA NR. REC. 492227989640 - quitada em
31/01/2014

ANUIDADE: 2015 - PARCELA UNICA NR. REC. 492200339556 - quitada em
30/01/2015

Pagina 01



SERVIGO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO PROFISSIONAL E QUITACAO
Continuagdo da Certiddo: CI - 3567177/2025 Pagina 02

ANUIDADE: 2016 - PARCELA UNICA NR. REC. 492205905266 - quitada em
29/01/2016

ANUIDADE: 2017 - PARCELA UNICA NR. REC. 28027180170543695 - quitada em
31/01/2017

ANUIDADE: 2018 - PARCELA UNICA NR. REC. 28027180180026564 - quitada em
31/01/2018

ANUIDADE: 2019 - PARCELA UNICA NR. REC. 28027180190024216 - quitada em
31/01/2019

ANUIDADE: 2020 - PARCELA UNICA NR. REC. 123213-28027180200081628 - quitada
em 31/01/2020

ANUIDADE: 2021 - PARCELA UNICA NR. REC. 1753178-28027180210075290 - quitada
em 01/02/2021

ANUIDADE: 2022 - PARCELA UNICA NR. REC. 3667543-28027180220088519 - guitada
em 31/01/2022

ANUIDADE: 2023 - PARCELA UNICA NR. REC. 6215947-28027180230379052 - guitada
em 31/01/2023

ANUIDADE: 2024 - PARCELA UNICA NR. REC. 8478969-28027180240029417 - quitada
em 15/01/2024

ANUIDADE: 2025 - PARCELA UNICA NR. REC. 10925954-28027180250426966 -
quitada em 31/01/2025

Esta certiddo nao quita nem invalida qualquer débito ou infracdo em nome do(a)
profissional, e perdera sua validade caso ocorram quaisquer alteracoes em seus dados
acima descritos.

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando
o(a) autor(a) a competente acdo penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certiddao devera ser verificada no site: www.creasp.org.br

Codigo de controle da certidao: 7829a685-1705-46d2-9a0d-68a14dd17bfa

Situacao cadastral extraida em: 06/03/2025 18:23:55

Emitida via Servigos Online.

Em caso de duvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale
Conosco ou ainda através da unidade UGI SANTOS, situada a Avenida: ANA COSTA, 14, , VILA
MATHIAS, SANTOS-SP, CEP: 11060-000, ou procure a unidade de atendimento mais préxima.

SAO PAULO, 06 de Margo de 2025
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA

Numero da Certidao: CI - 3567176/2025 Valida até: 31/12/2025

CERTIFICAMOS, que a pessoa juridica abaixo citadas se encontra registrada neste
Conselho, para atividades técnicas limitadas a competéncia legal de seus responsaveis
técnicos, nos termos da Lei n° 5.194 de 24 de dezembro de 1966.

CERTIFICAMOS, ainda, face ao estabelecido no artigo 68 da referida Lei,que a
pessoa juridica mencionada,bem como seus responsaveis técnicos anotados ndo se
encontram em débito com o CREA-SP.

CERTIFICAMOS, mais, que a certidao nao concede a empresa o direito de executar
quaisquer servicos técnicos sem a participacao real,efetiva e insofismavel dos responsaveis
técnicos abaixo citados,e que perderd a sua validade se ocorrer qualquer modificacdo nos
dados cadastrais nela contidos,apds a data de sua expedicdo.

Razao Social: MAQTERRA-TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 46.486.650/0001-90 )
Endereco: Avenida CONSELHEIRO NEBIAS, 703 CJ. 1806

BOQUEIRAO
11045003 - Santos - SP

Namero de registro no CREA - SP: 0368909
Data do registro: 17/05/1990

Processo (Sipro): F-000272/1990

Processo (SEI): -*-*-*-x-*

Observacao:
Sem restrigdes

Objetivo Social:

A exploracao dos servicos de construgdo civil, construgao de rodovias, terraplenagem,
pavimentacao e obras de arte em geral, transporte de materiais, estudos e elaboracao de
projetos, fiscalizagdo e construcao de obras relativas a portos, canais e aeroportos,
fundacOes, estruturas de concreto, metalicas, obras rurais e as relativas a saneamento
basico, irrigacdo, drenagem a rodovias, calgamentos, revestimentos asfalticos,
concretagem para construcao civil e obras de arte em geral; Administracdao de pessoal,
empreitadas de qualquer tipo e de bens préprios; Usinagem de massa asfaltica e cimento
para uso proprio ou venda; Incorporacdo, construcdao e comercializacdo de unidades
comerciais e residenciais, compra e venda de imdveis proprios, loteamento préprio ou de
terceiros; Locacdo de maquinas e equipamentos de terraplenagem com ou sem operador;
Prestacdo de servicos de conservacao e manutencdao de estradas oficiais e vicinais;
Execucdo, manutengdo e sinalizacdo viaria (horizontal e vertical); Podendo ainda participar
em outras sociedades, como quotista e acionista, no Brasil ou no exterior.
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SERVIGO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Continuagdo da Certiddo: CI - 3567176/2025 Pagina 02

Esta certiddo ndo concede a pessoa juridica o direito de executar quaisquer servigcos ou
obras de seu objetivo social sem a participacao efetiva de profissional habilitado.

O registro é restrito ao desempenho de atividades cobertas pelas atribuicoes dos
profissionais integrantes do seu quadro técnico.

A seguir, listamos os profissionais que atuam na empresa na presente data, conforme as
ARTs de cargo em funcgao registradas no Crea-SP.

Responsabilidades Técnicas Ativas:

Nome: LUIZ GUSTAVO SENHORINI
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 79, da Resolugao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SC
Namero do Registro (CREASP): 5062306611
Registro Nacional: 2500327922
Data de inicio da responsabilidade técnica: 29/05/2006

Nome: ANDRE ZANCOPE CARNIERI
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 79, da Resolugao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Namero do Registro (CREASP): 5062703036
Registro Nacional: 2606394399
Data de inicio da responsabilidade técnica: 23/11/2009

Nome: RICARDO SQUARIZ
Titulo: ENGENHEIRO CIVIL
Do artigo 79, da Resolugao 218, de 29 de junho de 1973, do CONFEA.
Origem do Registro: CREA-SP
Namero do Registro (CREASP): 5060488428
Registro Nacional: 2602772216
Data de inicio da responsabilidade técnica: 23/11/2009

Esta certiddao ndao quita nem invalida qualquer débito ou infracio em nome da empresa
e/ou profissional(is), e perdera sua validade caso ocorram quaisquer alteragcdoes em seus
dados acima descritos.

Pagina 02



SERVIGO PUBLICO FEDERAL

CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA
DO ESTADO DE SAO PAULO - CREA-SP

CERTIDAO DE REGISTRO DE PESSOA JURIDICA
Continuagdo da Certiddo: CI - 3567176/2025 Pagina 03

A falsificagdo deste documento constitui-se em crime previsto no Cédigo Penal Brasileiro, sujeitando
o(a) autor(a) a competente acdo penal e/ou processo ético respectivo.

A autenticidade desta certiddao devera ser verificada no site: www.creasp.org.br

Codigo de controle da certiddo: 005923ac-7cdd-44a3-a7fc-aa2c7cfc7552

Situacao cadastral extraida em: 06/03/2025 18:19:12

Emitida via Servigos Online.

Em caso de duvidas, consulte 0800-0171811, ou o site www.creasp.org.br, link Atendimento/Fale
Conosco ou ainda através da unidade UGI SANTOS, situada a Avenida: ANA COSTA, 14, , VILA
MATHIAS, SANTOS-SP, CEP: 11060-000, ou procure a unidade de atendimento mais préxima.

SAO PAULO, 06 de Marco de 2025
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MAQTERRA ~ TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA.
QUADRAGESIMA SEXTA ALTERACAO CONTRATUAL
NIRE N° 35.202.610.313

CNPJ N© 46.486.650/0001-90

SERGIO FIGUEIREDO SENHORINI, brasileiro, natural de Santos - SP,
nascido em 13/08/1981, advogado, casado no regime da separagdo de bens,
portador da carteira de identidade RG 24.571.435-2 expedida pela SS5P-5P em
10/11/1998, CPF 295.827.908-14, e OAB-SP n® 225.115, com enderego comercial

na Av. Conselheiro Nébias, n© 703, Conjunto 1806, Boqueirdo, CEP 11045-003,
Santos, SP;

LUIZ GUSTAVO SENHORINI, brasileiro, natural de Santos - SP, nascido
em 20/04/1980, engenheiro civil, casado no regime da separagdo de bens, portador
da carteira de identidade RG 23.318.912-9 expedida pela SSP-SP em 15/07/1998 e
CPF 294.971.138-38 e CREA-SP n® 5062306611, com endere¢o comercial na Av.

Conselheiro Nébias, n® 703, Conjunto 1806, Boqueirdo, CEP 11045-003, Santos,
SP;

MONICA SENHORINI SEIXAS, brasileira, natural de Santos - SP, nascida
em 15/04/1971, empresaria, casada no regime da comunh8o parcial de bens,
portadora da carteira de identidade RG 14.314.578-2 expedida pela SSP-SP em
15/09/1987 e CPF 097.782.108-02, com enderego comercial na Av. Conselheiro
Nébias, n® 703, Conjunto 1806, Boqueirdo, CEP 11045-003, Santos, 5P, neste ato
representada por seu bastante procurador SERGIO FIGUEIREDO SENHORINI,
brasileiro, natural de Santos - SP, nascido em 13/08/1981, advogado, casado no
regime da separacdo de bens, portador da carteira de identidade RG 24.571.435-2
expedida pela SSP-SP em 10/11/1998, CPF 295.827.908-14, € OAB-SP n© 225.115,
nos termos da procuracdo lavrada no 2° Tabelido de Notas de Santos, SP, Livro
0904 pagina 210, em 30/10/2012 e arquivada na Junta Comercial do Estado de Sao
Paulo, sob n9 71.185/20-3 em 27/02/2020; e

MARIA HELENA FIGUEIREDO SENHORINI, brasileira, nascida em Cubatdo -
SP em 03/02/1945, empresaria, casada no regime de comunhdo universal de bens,
portadora da carteira de identidade RG n® 9.072.575-X expedida pela S5P-SP em
06}10[2016 ¢ CPF 911.181.158-72, com enderegd cemercial na/Av. Conselheiro

\ ' -
o NSUNP]  sob n°

46.486.650/0001-90, com sede nesta‘ *c}. d

@iy

Rua Prudente de Morais 113 - Vila Matias - G/
CRC 2SP014984/0-2
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Conselheiro Nébias, nO 7035 Cohjunto 1806, Boqueirdo, CEP 11045-003, Teiefone
(13) 3227-9111, e-mall: Lttfglc_q@_a_u_’wm, site: www.magterra.com, com
contrato sacial registrado nadunta Comercial do Estado de S&o Paulo, sob n® NIRE
35.202.610.313, em 08/10/1974, e alteragbes, e com filial na Rodovia Raposo
Tavares, S/N, Km 309, Bairro Sede, CEP 18802-100, Municipio de Piraju, SP
registrada na Junta Comercial do Estado de Sao Paulo, sob n® NIRE
32.903.013.141 em 25/09/2008 e inscrita no CNPJ sob n°
46.486.650/0006-02, com o capital social destacado do R$ 1.000,00 (mil reais),
tém entre si, justo e contratado, esta alteragdo do contrate social por aumento do
capital social e consolidagao, como segue:

1. Aumento do capital social;

Aumentér o capital social da sociedade em R$ 5.500.000,00 (cinco milhdes e
quinhentos mil reais), pela utilizacdo de parte de lucros acumulados existentes em
31/12/2022, sendo o valor dividido em quotas e distribuido entre os sdcies na
proporcdo das quotas que possuem na sociedade, passando o capital social a ser de
R$ 10.000.0:00,00 (dez milhdes de reais), dividido em 10.000.000 (dez milhdes) de
quotas de valor nominal de R$ 1,00 (um real), integralizado em moeda corrente do
pais, e distribuido entre os socios, como segue:

Nome Quotas % Total
Luiz Gustavo Senhorini 3.500.000 35,00% R$ 3.500.000,00
Sergio Figueiredo Senhorini 3.500.000 35,00% R$ 3.500.000,00
Monica Sent orini Seixas 2.500.000 25,00% R$ 2.500.000,00
Maria Helena Figueiredo Senhorini 500.000 5,00% R$ 500.000,00
Total _ 10.000.000 | 100,00% R$ 10.000,000,00

2. Consolidagio do Contrato Social:
Consolida-se o Contrato Social com as clausulas e condigbes que se acham em
vigor e que regem a sociedade, como segue:

CONTRATO DE SOCIEDADE EMPRESARIA
LIMITADA.

PRIMEIRA - A sociedade empresaria limitada gira sob a denominagdo
social de MAQTERRA - TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA., regida
pelas normas de sociedade limitada e supletivamente pela Lei das Sociedades

por acdes nos termos do pardgrafo Unico do artigo 1.053 Codigo Civil (Lei
10.406/2002).

SEGUNDA - A sociedade tem a sua sede na Avenida ejrb Nébias,
n® 703, Conjunto 1806, Boqueirdo, CEP 11045“'6’0‘3':[?;' 2 CgiRidiefone (13)
3227- 9111 e-mail: juridico@madqterra.com;| site ALy , @ Filial

Cotegl Nut.m-\ ""i\ ;

sqx S‘ul"lul Airise

= 111153
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na Rodovia Raposo Tavareq,, S;%N‘ Km 309, Bairro Sede, CEP 18802-100, Municipio
de Piraju, SP, 5

> @
“n®

Paragrafo Gnico: A sociedade poderd a qualquer tempo, criar ou

encerrar filial ou outra dependéncia, em qualguer parte do territorio nacional ou
no exterior, mediante deliberacdo dos socios.

TERCEIRA - A sociedade tem por objeto soclal a exploracéo dos servigos
de construcdo civil, construcdo de rodovias, terraplenagem, pavimentacdo e
obras de arte em geral, transporte de materiais, estudos e elaboragédo de
projetos, fiscalizagdo e construgdo de obras relativas a portos, canais e
aeroportos; fundacdes, estruturas de concreto, metdlicas, obras rurais e as
relativas a saneamento bdsico, irrigagdo, drenagem a rodovias, calgamentos,
revestimentos asfélticos, concretagem para construgdo civil e obras de arte em
geral; Administracdo de pessoal, empreitadas de qualquer tipo e de bens
préprios; Usinagem de massa asféltica e cimento para uso proprio ou venda,
Incorporacdo, construcdo e comercializagdo de unidades comerciais e
residenciais, compra e venda de imoveis proprios, loteamento proprio ou de
terceiros; Locagado de maquinas e equipamentos de terraplenagem com ou sem
operador; Prestacdo de servicos de conservagdo e manutencdo de estradas
oficials e vicinais; Execugdo e manutengdo de sinalizagdo vidria (horizontal e

vertical); podendo ainda participar em outras sociedades, como quotista ou
acionista, no Brasil ou no Exterior.

Classificando-se:

42.11-1/01 - Construcdo de rodovias e ferrovias;

43.13-4/00 - Obras de terraplenagem;,

43.29-1/99 - Outras Obras de instalagbes em construgdes ndo
especificadas anteriormente;

41.10-7/00 - Incorporagéo de empreendimentos imobiliarios;

41.20-4/00 - Construgdo de edificios;

42.13-8/00 - Obras de urbanizacio ruas, pragas e calcadas;

43.,13-4/00 - Obras de terraplenagem;

43.13-4/00 - Locacdo de maquinas de terraplenagem com operador;

43.29-1-99 - Outras obras de instalagbes em construgbes nao
especificadas anteriormente;

43.30-4/99 - Outras obras de acabamento da construgdo;

43.99-1/01 - Administragéo de obras;

43.99-1/96 - Servicos especializados para construgdo ndo especificados
anteriormente;

52.29-0/99 - Qutras atividades auxiliares dos transportes terrestres ndo
especificados;

"~ 68.10-2/01 - Compra e venda de imoveis proprios;

68.10- 2/02 Alugue! de |movels propraos, W,w«.; o

Rus Pradents de Morais,113 - Vila Matias < GEP 11075l
CRC 25P014984/0-2
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QUARTA - O Capital :;qcial‘;'é de R$ 10.000.000,00 (dez milhdes de reais),
dividido em 10.000.000 (déz mithdes) de quotas de valor nominal de R$ 1,00

(um real), integralizado emsmotda corrente do Pais e assim distribuido entre 0s
so6cios:

Nome Quotas % ____Total
Luiz Gustavo Senhorini 3.500.000 35,00% R$ 3.500.000,00
Sergio Figueiredo Senhorini 3.500.000 35,00% R$ 3.500.000,00
Monica Senhorini Seixas 2.500.000 25,00% R& 2.500.000,00
Maria Helena Figueiredo Senhorini 500.000 5,00% R$ 500.000,00
Total 10.000.000 | 100,00% R$ 10.000.000,00

s AR L S A

R Al A S Rt

Paragrafo Primeiro - As quotas sociais sdo indivisiveis e ndo poderdo
ser cedidas, transferidas, caucionadas ou alienadas a qualquer titulo, sem o
expresso consentimento dos demais sécios, que terdo o direito de preferéncia
em adquiri-las, na proporgdo de suas respectivas quotas.

Paragrafo Segundo - As quotas sociais e todos os direitos a elas

inerentes sdo declarados impenhoraveis e ndo sujeitas por dividas de qualquer
natureza de seus titulares.

QUINTA - A responsabilidade de cada sécio é restrita ao valor de suas

quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralizacao do capital
social.

SEXTA - A sociedade iniciou suas atividades em 08 de outubro de 1974 e
seu prazo de duragdo € indeterminado.

SETIMA - A administracio da sociedade serd exercida pelos sécios, em
conjunto ou individualmente, com poderes e atribuicbes para realizar todas as
operagOes necessarias & consecugdo de seu objeto social, representando-a,
ativa e passivamente, judicial e extrajudiciaimente, perante repartigbes publicas
federais, estaduais e municipais, empresas pUblicas e privadas, inclusive na
assinatura de cheques, ordens de pagamento, abertura, movimentagaa e
encerramento de contas bancarias, empréstimos e financiamentos, e de
quaisguer outros documentos necessarios aos interesses sociais, respeitando 0
que dispoe os paragrafos a seguir.

paragrafo 19 - Todos os documentos que representem operagdes de
compra, venda ou oneragdo de bens imoéveis ou que importem em

responsabilidade ou obrigagdo da sociedade, incluindo escrituras, contratos,

titulos de dividas e cambiais, serdo reconhecidas pela sociedade ggando assigados
par socios que representern a maioria do capital social. -

Paragrafo 2° - Os socios administradores-
circunstancia, praticar atos de liberalidade em nom

4 {

Rua Prudente de Morais, 113 - Vila Matias - CEP 11.075-251 - S o
CRC 25P014984/0-2 Goorasl
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prestacdo de garantlas des fo&?c‘.’»r e outros atos estranhos ou prejudiciais aos
objetivos e negoécios socﬁats‘ sconfigurando-se justa causa para efeito da
exclusdo do mesmo nos termios’do Artigo 1.085 da Lei 10.406/02.

Paragrafo 3° - A sociedade também podera ser representada por
procuradores e os instrumentos de procuragdo, se for o caso, deverdo ser
explicitos quanto aos poderes e ter prazo de validade, excegdo dos mandatos
“ad judicia”,

Paragrafo 4° - Os s6cios administradores ficam dispensados de prestar
caugao.

OITAVA - Para suas despesas particulares, os sécios administradores
terdo direito a uma retirada mensal a titulo de “pro-labore”, que serd fixada de

comum acordo entre eles obedecendo-se as disponibilidades da sociedade e
sempre dentro dos limites legais.

NONA - O exercicio social terminard em 31 de dezembro de cada ano
guando serdo levantados o balango patrimonial e as demonstragdes financeiras
da sociedade, apurando-se 0s resultados.

Paragrafo 1¢ - Os lucros ou prejuizos serdo distribuides ou suportados
pelos sécios na proporcdo estabelecida em reunido, podendo ser descasada da
proporcionalidade de sua participag&o no capital social.

Paragrafo 2° - A critério dos socios, a sociedade podera levantar
balangos extraordindrios para fins contdbeis ou para distribui¢do de lucros, que
serdo atribuidos aos sdcios na proporgdo de suas quotas ou nao,

Paragrafo 3° - A sociedade reserva-se o direito de optar pelo sistema
de tributacdo que melhor se enquadrar no periodo de apuragdo do imposto de
renda.

DECIMA - Nos quatro meses seguintes ao término da exercicio social, os
socios deliberarao sobre as contas.

DECIMA-PRIMEIRA - Entre os socios, as quotas sociais serdo
livremente transferiveis, Os sdcios s6 podem ceder suas partes a estranhos,
mediante o consentimento de sécio ou sécios que representem a maioria do
capital social.

Paragrafo 1° - O soécio que pretender ceder e transferir suas quotas,
total ou parcialmente a outro sbcio ou a terceiros, devera notificar, por escrito
e com antecedéncia minima de 60 (sessenta) dias, o outrgnsoc 2 qual terd

iri -Hes do o sbcio
alienante informar o nome do mteressado % condigbes do
negécio, sendo que o direito de prefegérct i jeido no prazo
maximo de 30 (trinta) dias contados do rétBh '
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Paragrafo 29 - Serd inaficaz em relacdo a sociedade a venda de quotas

feita com infragdo as regrag estabelecidas nesta clausula.
T L

DECIMA-SEGUNDA - Falecendo ou interditado qualquer sécio, a
sociedade continuaréd suas atividades com os s6cios remanescentes, sendo que
o valore dos haveres dos herdeiros, sucessores e do incapaz, serd apurado e
liquidado com base na situacdo patrimonial da sociedade, apurados em balango
especialmente levantado, a data da resolugdo.

Paragrafo Gnico - O mesmo procedimento serd adotado em outros
casos em que a sociedade se resolva em relagdo a um dos sécios.

DECIMA-TERCEIRA - A sociedade se dissolvera por vontade dos sécios.
Nesse caso, sera o liquidante escolhido pelos socios, representando a maioria
do capital social, e os haveres da sociedade serdo empregados na liquidagao
das obrigagbes e o remanescente, se houver, serd rateado entre os sécios em
proporcdo ao numero de quotas que possuirem.

DECIMA-QUARTA - As deliberacBes socials serfo adotadas por maioria
absoluta de votos valendo cada quota um voto, inclusive para alteragbes de
cldusulas contratuais, bastando tantas assinaturas quantas sejam necessarias
para materializar essa maioria d autorizar o registro.

Paragrafo unico: Ao socio dissidente de deliberagdo social cabe um
prazo de 30 (trinta) dias do registro da alteragdo, a manifestagdo de seu
dissenso, com o exercicio de seu direito de retirada e procedendo-se como
previsto neste contrato.

DECIMA-QUINTA - Os casos omissos neste contrato serdo resolvidos
com observéncia dos preceitos do Cddigo Civil e de outros dispositivos legais
que lhes sejam aplicaveis.

DECIMA-SEXTA - Fica eleito o foro da Comarca de Santos, Estado de
Sdo Paulo para dirimir quaisquer divergéncias oriundas deste contrato, com
exclusdo de qualquer outro, por mais privilegiado que seja.

DECIMA-SETIMA - Os administradores declaram, sob as penas da lei,
que ndo estdo impedidos de exercer a administracdo da sociedade, por lei
especial, ou em virtude de condenagfo criminal, ou por se encontrarem sob os
efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, 0 acesso a cargos
publ:cos, ‘ou por crime falimentar, de prevaricacdo, p¢
concussao, peculato, ou contra a economia pcpuiar contra §f
nacional, contra normas de defesa da concorrencm
consumo, fé publica, ou a propriedade. -
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E por estarem assim jystos e contratados, assinam o presente contrato
; social em 03 (trés) vias de“;gu&"teor e forma na presenga de duas testemunhas

que tambeém assinam parabpés ser registrado na Junta Comercial do Estado de
Sdo Paulo. L
v £, Santos, 28 de agosto de 2023
/ / // ‘{/Qiiﬁ;; L\)
? / J!‘?’/’/"; ; /
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PROCURADORIA GERAL DO ESTADO

Procuradoria da Divida Ativa

Certiddo Negativa de Débitos Inscritos
da
Divida Ativa do Estado de S&o Paulo

CNPJ Base: 46.486.650

Ressalvado o direito de a Fazenda do Estado de Sado Paulo cobrar ou inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade da pessoa juridica/fisica acima identificada que vierem a ser apuradas, € certificado que:

ndo constam débitos inscritos em Divida Ativa de responsabilidade do Interessado(a).

Tratando-se de CRDA emitida para pessoa juridica, a pesquisa na base de dados é feita por meio do CNPJ Base,
de modo que a certiddo negativa abrange todos os estabelecimentos do contribuinte, cuja raiz do CNPJ seja
aguela acima informada.

Certid@o n° 68067784 Folhaldel
Data e hora da emissao 12/05/2025 17:03:42 (hora de Brasilia)
Validade 30 (TRINTA) dias, contados da emissao.

Certiddo emitida nos termos da Resolugdo Conjunta SF-PGE n° 2, de 9 de maio de 2013.

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
A aceitagdo desta certiddo esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade no sitio
http://www.dividaativa.pge.sp.gov.br



Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado
de Sao Paulo

Débitos Tributarios Nao Inscritos na Divida Ativa do Estado de Sdo Paulo

CNPJ: 46.486.650/0001-90

Ressalvado o direito da Secretaria da Fazenda e Planejamento do Estado de Sao
Paulo de apurar débitos de responsabilidade da pessoa juridica acima
identificada, é certificado que ndao constam débitos declarados ou apurados
pendentes de inscricdo na Divida Ativa de responsabilidade do estabelecimento
matriz/filial acima identificado.

Certidao n° 25040614568-59
Data e hora da emissao 16/04/2025 09:10:28
Validade 6 (seis) meses, contados da data de sua expedicao.

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.

A aceitagdo desta certiddo esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade no sitio
www.pfe.fazenda.sp.gov.br

Folha 1 de 1
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TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE SAO PAULO
CERTIDAO ESTADUAL DE DISTRIBUICOES CIVEIS

CERTIDAO N°: 522602 FOLHA: 1/1
A autenticidade desta certiddo podera ser confirmada pela internet no site do Tribunal de Justica.

A Diretoria de Servigo Técnico de Informacdes Civeis do(a) Comarca de Sao Paulo -
Capital, no uso de suas atribui¢es legais,

CERTIFICA E DA FE que, pesquisando os registros de distribuicdes de PEDIDOS DE
FALENCIA, CONCORDATAS, RECUPERACOES JUDICIAIS E EXTRAJUDICIAIS, anteriores a
15/04/2025, verificou NADA CONSTAR como réu/requerido/interessado em nome de; *rrskkkkiiiiook

MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA., CNPJ: 46.486.650/0001-90, conforme
indicagdo constante do pedido de certidag. **** ¥ ¥ ¥ kkkkiiitttiiikaiikkkkkttkaookokokokokoooo

Esta certiddo ndo aponta ordinariamente 0s processos em que a pessoa cujo nome foi
pesquisado figura como autor (a). S&o apontados os feitos com situagdo em tramitacdo ja
cadastrados no sistema informatizado referentes a todas as Comarcas/Foros Regionais e Distritais do
Estado de S&o Paulo.

A data de informatizacdo de cada Comarca/Foro pode ser verificada no Comunicado
SPI n° 22/2019.

Esta certiddo considera os feitos distribuidos na 12 Insténcia, mesmo que estejam em
Grau de Recurso.

N&o existe conexdo com qualquer outra base de dados de instituicdo publica ou com a
Receita Federal que verifigue a identidade do NOME/RAZAO SOCIAL com o CPF/CNPJ. A
conferéncia dos dados pessoais fornecidos pelo pesquisado € de responsabilidade exclusiva do
destinatério da certidao.

A certiddo em nome de pessoa juridica considera os processos referentes a matriz e as
filiais e poderd apontar feitos de homénimos ndo qualificados com tipos empresariais diferentes do
nome indicado na certidao (EIRELI, S/C, S/S, EPP, ME, MEI, LTDA).

N&o é necesséria a complementagdo com a certiddo do sistema eproc.

Esta certidao s6 tem validade mediante assinatura digital.

Esta certiddo é sem custas.

Sao Paulo, 16 de abril de 2025.
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07/05/2025, 12:56

Consulta Regularidade do Empregador

CAIX

CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrigao: 46.486.650/0001-90
Razao Social: MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
Endereco: AV CONSELHEIRO NEBIAS 703 CONJ 1806 / BOQUEIRAO / SANTOS / SP / 11045-003

A Caixa EconOomica Federal, no uso da atribuicdo que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de
1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situacdo regular perante o
Fundo de Garantia do Tempo de Servico - FGTS.

O presente Certificado ndo servira de prova contra cobranca de quaisquer débitos referentes a contribuicdoes
e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigagbes com o FGTS.

Validade:30/04/2025 a 29/05/2025

Certificagdao Nimero: 2025043019160370084109

Informagao obtida em 07/05/2025 12:54:54

A utilizacao deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificacdo de autenticidade
no site da Caixa: www.caixa.gov.br

https://consulta-crf.caixa.gov.br/consultacrf/pages/consultaEmpregador.jsf
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APOLICEDIGITAL junto

SEGUROS

A sua apdlice pode ser consultada através da leitura do QR Code.
Entretanto, a simples leitura nao dispensa a consulta das Condicoes
Contratuais do produto na pagina da internet da Superintendéncia
de Seguros Privados (https://www.gov.br/susep/pt-br) ou da Junto
Seguros (juntoseguros.com).

FRONTISPICIO DE APOLICE SEGURO GARANTIA

DADOS DA SEGURADORA: JUNTO SEGUROS S.A

CNPJ: 84.948.157/0001-33, registro SUSEP 05436, com sede na Av. Dr. Dario Lopes dos Santos,
2197, 3?2 Andar, CJ 302 - Jardim Botanico - CEP 80210-010 - Curitiba - PR

Data de Emissé&o: 06/05/2025 13:32:19

N° Apdlice Seguro Garantia: 02-0775-1265432
Proposta: 5249698

Controle Interno (Codigo Controle): 507275731

N° de Registro SUSEP: 054362025000207751265432

DADOS DO SEGURADO: MUNICIPIO DE TAGUAI

CPF/CNPJ: 46.223.723/0001-50 PRACA EXPEDICIONARIO ANTONIO ROMANO DE
OLIVEIRA, 44, CENTRO - CEP: 18.890-000 - TAGUAI - SP

DADOS DO TOMADOR: MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA

CPF/CNPJ: 46.486.650/0001-90 AV CNSO NEBIAS 703 CJ 1806, CONJUNTO 18086,
BOQUEIRAO - CEP: 11.045-003 - SANTOS - SP

DADOS DA CORRETORA:

000002.0.202041-1 BELLCO CORRETORA DE SEGUROS ADMINISTRACAO E SERVICOS
EM SEGUROS LTDA

Documento eletrénico digitalmente assinado por:

7N

S, |
ICP 771 ICP )
Brasil Asshﬂ:{glsl-r‘?rlﬁpu': Brasil Assinado digitalmente pon

@ Roque Ir. de H. Melo %Eduardn de O. Nobrega

Documento eletrénico assinado digitalmente conforme MP n? 2.200-2/2001 de 24/08/2001, que instituiu a Infra - estrutura de Chaves Publicas Brasileira - ICP - Brasil por: Signatarios(as):
Eduardo de Oliveira Nobrega N de Série do Certificado: 6EE8105114FCD7C8C534AF79175710071D8DB1C8 Roque de Holanda Melo N° de Série do Certificado:
009F1E58A664DE5F543AD0

Autenticidade, integridade e validade juridica em forma eletrénica garantida através de Chaves Publicas Brasileira-ICP-Brasil. As condicdes contratuais / regulamento deste produto protocolizadas pela sociedade / entidade
junto a Susep, poderao ser consultadas no site https://www.gov.br/susep/pt-br de acordo com o nimero de processo constante da apdlice / proposta. A certiddo de regularidade da sociedade seguradora perante a SUSEP
pode ser consultada no site https:/www.gov.br/susep/pt-br. Este produto esta protocolado através do N.2 de Processo SUSEP 15414.636371/2022-53 e n? 15414.636374/2022-97. Atendimento SUSEP: 0800.021.8484.
Central de Atendimento: 0800.704. 0301, deficiente auditivo 0800.742.6060, Ouvidoria: 0800.643.0301, http:/www.consumidor.gov.br.



Proposta: 5249698

N° Apdlice Seguro Garantia: 02-0775-1265432

Ju

o EGUROS
Controle Interno (Cédigo Controle): 507275731
N° de Registro SUSEP: 054362025000207751265432
FRONTISPICIO DE APOLICE SEGURO GARANTIA
Garantia Contratada
4 N\
Modalidade Limite Maximo de Garantia (LMG) Ramo
Licitante R$ 3.000,00 0775 - GARANTIA SEGURADO -
SETOR PUBLICO
Descricao da Garantia: Coberturas, valores e prazos previstos na Apdlice:
4 N\
- . L Vigéncia
Modalidade e Cobertura Adicional Limite Maximo de Indenizagao
(LMI) .. R
Inicio Término
Licitante R$ 3.000,00 14/05/2025 11/09/2025
Multas e Penalidades R$ 3.000,00 14/05/2025 11/09/2025
Demonstrativo de Prémio:
Prémio Liquido Licitante R$ 190,00
Adicional de Fracionamento R$ 0,00
I.O.F R$ 0,00
Prémio Total R$ 190,00
Condicoes de Parcela Vencimento N2 Carné Valor(R$)
Pagamento: 1 13/05/2025 24843635 R$ 190,00
Em atendimento a Lei 12.741/12 informamos que incidem as aliquotas de 0,65% de PIS/Pasep e de 4% de COFINS sobre os prémios de seguros, idos d ido em legislaca ifica. O(s) valor(es) aci é(sd0) devido(s) no cendrio desta contratagéo de cobertura(s).
Pode(m) sofrer d0(0es) quando i ouemoutra a

Pagina 1de8
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N° Apdlice Seguro Garantia: 02-0775-1265432 J U n o

Proposta: 5249698
Controle Interno (Cédigo Controle): 507275731
N° de Registro SUSEP: 054362025000207751265432

FRONTISPICIO DE APOLICE SEGURO GARANTIA

Objeto da Garantia

Esta Apdlice de riscos declarados garante Indenizacdo, até o valor do Limite Maximo de Garantia, pelos
Prejuizos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatario em assinar o contrato administrativo licitado,
conforme termos e condi¢des descritos no Edital CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA
PARA EXECUCAO DE OBRA DE RECAPEAMENTO ASFALTICO NAS RUAS LEONIDAS LANCA
E DONA BENI, NO MUNICIiPIO DE TAGUAI/SP, CONFORME CONTRATO DE REPASSE N¢
947183/2023, CONFORME PROCESSO N2: 3998/2025; MODALIDADE N<2/2025; PROCESSO
LICITATORIO Ne: 87/25..

Ademais, esta Apdlice de riscos declarados garante Indenizacdo, até Limite Maximo de Garantia, pelos
Prejuizos decorrentes do inadimplemento de multas e penalidades administrativas impostas pelo
Segurado ao Tomador, e ndo adimplidas no prazo definido no Contrato Principal ou notificacao realizada
ao Tomador.

O presente documento € emitido em consonancia com a Circular SUSEP 662, de 11 de abril de 2022.

ESTA APOLICE NAO PODERA SER UTILIZADA COMO COMPLEMENTO OU ENDOSSO DE
APOLICE ANTERIORMENTE FORNECIDA POR ESTA SEGURADORA REFERENTE AO MESMO
EDITAL E/OU CONTRATO OBJETO DESTE SEGURO.

APOLICED

Pagina2de8
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N° Apdlice Seguro Garantia: 02-0775-1265432 J U n o

Proposta: 5249698
Controle Interno (Cédigo Controle): 507275731
N° de Registro SUSEP: 054362025000207751265432

CONDICOES CONTRATUAIS

LICITANTE
PROCESSO SUSEP n.® 15414.636371/2022-53.

1. OBJETIVO DO SEGURO - RISCOS COBERTOS

1.1. Este contrato de seguro garante Indenizacdo, até o valor do Limite Maximo de Garantia, pelos
Prejuizos decorrentes da recusa do Tomador adjudicatario em assinar o contrato administrativo licitado,
ou demais inadimplementos elencados nos termos e condi¢cdes descritos no Edital os quais levem a
execugao da garantia de oferta.

2. RISCOS EXCLUIDOS

21. Nao estao incluidos na cobertura quaisquer prejuizos ocasionados direta ou
indiretamente e ocorridos em consequéncia de:

a) obrigacoes trabalhistas e previdenciarias;

b) riscos cobertos por outros ramos ou modalidades de seguro, tais como, mas nao se
limitando a seguro de responsabilidade civil, lucros cessantes e eventos e riscos de natureza
ambiental;

c) eventos de caso fortuito ou forca maior, nos termos do Cédigo Civil;

d) inadimpléncia de obrigacoes garantidas, decorrentes de atos ou fatos de responsabilidade
do Segurado, que tenham contribuido de forma determinante para ocorréncia do Sinistro;

e) inadimpléncia de obrigacoes do Edital que nao sejam de responsabilidade do Tomador;

f) penalidades decorrentes do atraso do Tomador na apresentacao desta Apodlice e seus
Endossos, ou da inadequacao da Apdlice para garantia do Edital;

g) atos de terrorismo conforme definido por legislacao ou regulamentacao aplicavel;

h) atos de hostilidade, guerra, rebelidao, insurreicao, revolucao, confisco, destruicao ou
requisicao decorrentes de qualquer ato de autoridade de fato ou de direito, civil ou militar e,
em geral, todo ou qualquer ato ou consequéncia dessas ocorréncias, bem como atos
praticados por qualquer pessoa agindo ou em ligacao com qualquer organizagcao cujas
atividades visem a derrubar pela forca o governo ou instigar a sua queda, pela perturbacao da
ordem politica e social do pais por meio de atos de terrorismo, guerra, revolucao, subversao e
guerrilhas;

i) quaisquer perdas, destruicao ou danos, de quaisquer bens materiais, prejuizos e despesas
emergentes ou consequentes de qualquer forma de radiacdao, contaminacao, residuo ou
fissao, inclusive, mas nao se limitando, as nucleares e ionizantes;

j) obrigacées que nao estejam expressamente garantidas e previstas no Objeto da presente
Apdlice;

k) quaisquer Prejuizos, perdas e/ou demais penalidades decorrentes da violacao de normas
anticorrupcao perpetradas com participacao dolosa do Segurado e/ou seus representantes;

I) quaisquer prejuizos decorrentes da alteracao da obrigacao garantida por esta Apdlice que
tenha sido acordada entre Segurado e Tomador, sem anuéncia prévia da Seguradora por meio
da emissao de Endosso;

m) quaisquer das hipéteses previstas no art. 99 e/ou art. 102 da Lei 14.133/2021.

3. PREMIO
3.1. O Tomador é responsavel pelo pagamento do Prémio correspondente a Apdlice, assim como de
todos seus Endossos.

APOLICED
Pagina 3de 8



N° Apdlice Seguro Garantia: 02-0775-1265432 U n o
Proposta: 5249698

Controle Interno (Cédigo Controle): 507275731

N° de Registro SUSEP: 054362025000207751265432

3.2. Esta Apdlice continuard em vigor mesmo quando o Tomador ndo pagar o Prémio nas datas
convencionadas.

3.3. A presente modalidade de Seguro garantia ndo contempla a hip6tese de devolucdo de Prémio em
caso de cancelamento.

4. ALTERACOES, RENOVACOES E ATUALIZACOES

4.1. A Apdlice acompanhara as modificacdes ja previstas no Edital subscrito, mediante emissdo de
Endosso ou nova Apdlice.

4.2. Para alteragbes posteriores efetuadas no Edital, em virtude das quais se fagca necessaria a
modificacdo da Apdlice, esta podera acompanhar tais modificagdes, desde que solicitado e haja o
respectivo aceite pela Seguradora, por meio da emissao de Endosso ou nova Apdlice.

4.3. As alteracoes, renovacoes e atualizac6es nao se presumem e serao precedidas de pedido
do Segurado, acompanhado dos documentos que as demonstrem, inclusive para a
atualizacao monetaria do LMG pelo indice constante do Edital.

4.4. Ao aceitar a presente Apolice, Segurado e Tomador reconhecem o seu dever em
comunicar a Seguradora, em prazo razoavel, hunca superior a 10 (dez) dias uteis apos o fato,
de alteracoes ocorridas ao Edital ou da obrigacao constante do Objeto da Garantia que
influenciem o risco subscrito pela Seguradora, sendo, ou nao, tais alteracées formalizadas
contratualmente.

4.5. A nao observancia pelo Segurado das obrigacoes constantes no item 4.4. importam em
Perda de Direitos, conforme item 7, abaixo, desde que (i) disso resulte agravamento do risco
coberto; e (ii) isso tenha relacao com o Sinistro ou esteja comprovado, pela Seguradora, que o
Segurado silenciou de ma-fé.

5. RECLAMAGCAO E CARACTERIZAGCAO DE SINISTRO

5.1. Reclamacao de Sinistro: nao sanado o inadimplemento e nao assinado o contrato
administrativo licitado, a Reclamacao de Sinistro podera ser realizada pelo Segurado,
mediante envio de comunicacao a Seguradora, ao “canal de sinistro” constante do sitio
eletrénico da Seguradora, informando-a acerca da conclusao do processo administrativo para
apuracao de Prejuizos.

5.2. Caracterizacao do Sinistro: o Sinistro restara caracterizado quando da exigibilidade dos Prejuizos
causados ao Segurado, por culpa ou dolo do Tomador, desde que acompanhado dos documentos
listados abaixo.

5.3. Para a Reclamacao de Sinistro sera necessaria a apresentacao dos seguintes
documentos:

a) copia do Edital de licitacao e seus anexos;

b) copia integral do processo licitatorio correspondente ao Edital;

c¢) copia da notificacao do Tomador para assinatura do contrato administrativo licitado;

d) copia do processo administrativo que documentou a inadimpléncia do Tomador e culminou
na aplicacao de multas e/ou apuracao de Prejuizos ao Segurado;

e) planilha, relatério e/ou correspondéncias informando os Prejuizos sofridos;

f) planilha, relatério e/ou correspondéncias informando da existéncia de valores retidos;

g) copia de atas, notificacoes, contranotificacoes, documentos, correspondéncias, inclusive e-
mails, trocados entre Segurado e Tomador, relacionados a inadimpléncia do Tomador;

h) cépia do novo contrato firmado pelo Segurado com o Licitante Substituto, quando aplicavel.
5.4. Regulacao do Sinistro: a Seguradora devera apresentar Relatério Final de Regulagéo do Sinistro
em até 30 (trinta) dias corridos, contados do recebimento da Reclamacdo de Sinistro devidamente
acompanhada dos documentos acima listados.
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5.4.1. A Seguradora podera solicitar, ao Segurado, outros documentos e/ou informacées
complementares para a analise de cobertura da Reclamacao de Sinistro apresentada,
hipétese na qual o prazo previsto no item 5.4. sera suspenso, voltando a correr sua contagem
a partir do dia util subsequente aquele em que forem completamente atendidas as exigéncias
da Seguradora.

5.4.2. Em caso de decisao judicial, ou arbitral, que impeca ou de alguma forma influencie na
possibilidade de execucao da garantia pelo Segurado, ou suspenda os efeitos da Reclamacao
de Sinistro comunicada a Seguradora, o prazo de 30 (trinta) dias constante do item 5.4.
interrompido, reiniciando a partir do primeiro dia util subsequente a revogacao dos efeitos da
decisao, mesmo que tenham sido interpostos recursos, se estes nao possuirem efeito
suspensivo.

6. INDENIZACAO E SUB-ROGACAO

6.1. Caracterizado o Sinistro, a Seguradora indenizara o Segurado, ou o Beneficiario mediante
pagamento em dinheiro dos Prejuizos ocasionados em razdo da inadimpléncia do Tomador.

6.1.1. O calculo da Indenizacdo correspondera ao valor das multas aplicadas ao Tomador, conforme
disposto no Edital.

6.1.2. Em complemento ao calculo descrito no item 6.1.1 acima, na ocorréncia de Sinistro, os eventuais
saldos de créditos do Tomador apurados junto ao Segurado, serao utilizados para amortizagéo do valor
da indenizagéo, sem prejuizo de seu pagamento no prazo devido.

6.2. Caso o pagamento da Indenizacao aconteca antes da apuracao dos saldos de créditos do
Tomador, o Segurado devolvera a Seguradora os valores por ela pagos em excesso.

6.3. O pagamento da Indenizagao devera ocorrer dentro do prazo maximo de 30 (trinta) dias, devendo o
Segurado colaborar com a assinatura do termo de quitagéo ou do termo de retomada, conforme o caso.
6.3.1. O nao pagamento da Indenizacao no prazo previsto sujeitara a Seguradora ao pagamento de juros
de mora e correcdo monetaria, a partir daquela data, nos termos do Edital e sua legislacao especifica.
6.4. Paga a Indenizacado, a Seguradora se sub-rogara nos direitos e poderes do Segurado contra o
Tomador e/ou terceiros cujos atos ou fatos tenham dado causa ao Sinistro.

6.4.1. E ineficaz qualquer ato do Segurado que diminua ou extinga, em prejuizo da Seguradora, 0s
direitos de sub-rogacao.

7. PERDA DE DIREITOS

7.1. O Segurado perdera o direito a Indenizacao na ocorréncia de uma ou mais das seguintes
hipéteses:

l. Atos ilicitos dolosos ou por culpa grave equiparavel ao dolo comprovadamente praticados
pelo Segurado, ou ainda pelo seu representante legal;

Il. Se o Segurado agravar intencionalmente o risco coberto pela Apdlice;

lll. Descumprimento de obrigacobes do Tomador decorrentes de atos ou fatos de
responsabilidade do Segurado que tenham contribuido de forma determinante para a
ocorréncia do Sinistro;

IV. Se o Segurado nao cumprir integralmente quaisquer obrigacoes previstas nas presentes
Condico6es Contratuais desta Apdlice;

V. Se o Segurado ou seu representante fizer declaracdes inexatas ou omitir de ma-fé
circunstancias de seu conhecimento que configurem agravamento de risco de inadimpléncia
do Tomador ou que possam influenciar na aceitacao da proposta;

VI. Se for realizada alteracao no Contrato Principal sem anuéncia prévia da Seguradora, desde
que: (i) disso resulte agravamento do risco coberto; e (ii) tal situacao tenha relacao com o
Sinistro ou reste comprovado que o Segurado silenciou de ma-fé;
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VII. Auséncia ou intempestividade da comunicacao da Expectativa de Sinistro na forma do
item 5.1 destas Condicdes Contratuais, caso configure agravamento do risco e impeca a
Seguradora de adotar as medidas de mitigacao de risco;

VIII. Se o Segurado deixar de tomar as providéncias para evitar ou minorar as consequéncias
do Sinistro.

7.2 O Segurado esta ciente das hipoteses de perda de direito quanto a descumprimentos de
suas obrigacées, oOnus, encargos, desembolsos e despesas de sua responsabilidade,
assumidos e acordados no ambito do Contrato Principal e/ou desta Apdlice.

7.3. Ao aceitar a presente Apdlice / Endosso o Segurado declara a Seguradora que até a data
de emissao da presente Apodlice / Endossos nao ha nenhuma circunstancia, evento ou
inadimplemento do Tomador referente a(s) obrigacao(oes) constante do Objeto da Garantia,
que tenha gerado ou venha a gerar uma Expectativa de Sinistro, um aviso de Sinistro ou que
caracterize a ocorréncia de um Sinistro.

8. EXTINCAO DA COBERTURA

8.1. A responsabilidade da Seguradora extinguir-se-a, de pleno direito, quando ocorrer uma das
seguintes situacdes abaixo:

a) o contrato administrativo decorrente do Edital garantido pela Apdlice for definitivamente assinado
entre Segurado e Tomador;

b) quando a Seguradora e 0 Segurado assim o acordarem;

¢) quando o pagamento da Indenizacdo ao Segurado atingir o LMG da Apdlice;

d) quando o Objeto da Garantia for extinto; ou

e) término da vigéncia prevista na Apodlice ou Endosso.

8.2. A responsabilidade da Seguradora esta limitada aos Prejuizos decorrentes dos eventos
de inadimplemento ocorridos durante a Vigéncia da Apdlice, observado o prazo prescricional
de 1 (um) ano aplicavel ao contrato de seguro para sua caracterizacao e comunicacao a
Seguradora.

0. CQNCORRENCIA DE APOLICES E GARANTIAS

9.1. E vedada a utilizagdo de mais de um Seguro garantia na mesma modalidade para cobrir 0 mesmo
objeto, salvo no caso de apdlices complementares.

9.2. No caso de existirem duas ou mais garantias distintas cobrindo as mesmas obrigacdes do Objeto da
Garantia, a Indenizacdo devera ser dividida proporcionalmente entre as garantias apresentadas ao
Edital, de modo a n&o resultar em aufericao de lucro ao Segurado.

10. CONTROVERSIAS
10.1. Eventuais controvérsias entre Seguradora e Segurado serdo processadas no foro do domicilio do
Segurado.

11. ACEITACAO

11.1. A contratacédo da Apdlice somente podera ser feita mediante proposta assinada pelo proponente,
seu representante ou por corretor de seguros habilitado e nomeado, por todos os meios remotos legais
admitidos. A proposta escrita devera conter os elementos essenciais ao exame e aceitagao do risco.
11.2. A Seguradora tera o prazo de 15 (quinze) dias para se manifestar sobre a aceitacdo ou ndo da
proposta, contados da data de seu recebimento.

11.2.1. A solicitagdo de documentos complementares podera ocorrer mais de uma vez, durante o prazo
previsto no item 11.2. Nesta hip6tese, o prazo de 15 (quinze) dias previsto no item 11.2 ficara suspenso,
voltando a correr a partir da data em que se der a entrega da documentacao.
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11.3. No caso de ndo aceitacao da proposta, a Seguradora comunicara o fato ao proponente por e-mail,
via plataforma eletrdnica ou qualquer outro meio escrito valido. A auséncia de manifestagao, por escrito,
da Seguradora, no prazo acima aludido, ndo caracterizara a aceitacao tacita do seguro.

11.4. Caso a aceitacao da proposta dependa de contratacdo ou alteracdo de resseguro facultativo, o
prazo aludido no item 11.2. sera suspenso até que o ressegurador se manifeste formalmente,
comunicando a Seguradora, por escrito, ao proponente, tal eventualidade, ressaltando a consequente
inexisténcia de cobertura enquanto perdurar a suspenséo.

11.5. A emissdo da Apdlice ou do endosso sera feita em até 15 (quinze) dias, a partir da data de
aceitagao da proposta.

11.6. A aceitagédo da proposta de seguro esta sujeita a anéalise do risco.

12. DISPOSICOES GERAIS

12.1. No tocante a alocacao dos riscos previstos nesta garantia, havendo contrariedade e/ou
divergéncia entre as disposicoes previstas na presente Apodlice/Endosso e no contrato e/ou
aditivos garantidos, prevalecerao sempre as disposicoes da presente Apdlice/Endosso.

12.2. Cabe ao Tomador e ao Segurado a conferéncia das condicoes e termos desta Apolice
e/ou Endosso, estando de pleno acordo que a Seguradora a preste e cumpra, tal como
disposto em suas Condi¢cdes Contratuais.

12.2.1. Para auséncia de duvidas, a presente Apodlice nao contém clausula de retomada e nao
oferece cobertura para as hipoteses previstas no art. 102 da Lei 14.133/2021.

12.3. Tomador e Segurado reconhecem que a validade do presente negdcio juridico e a eficacia do
contrato de seguro é vinculada a aceitacdo do Segurado da presente Apodlice ou Endosso em sua
integralidade.

12.4. Esta Apdlice é inalienavel e irrevogavel.

12.5. Considera-se como ambito geografico de cobertura todo o territério nacional.

12.6. A presente Apdlice ndo conta com franquias, participagdes obrigatérias do Segurado, caréncia de
qualquer tipo, assim como nao permite a reintegragao do seu Limite Maximo de Garantia.

12.7. Este seguro é contratado a primeiro risco absoluto.

12.8. O registro do produto € automatico e ndo representa aprovagdo ou recomendacdo por parte da
SUSEP.

12.9. O Segurado podera consultar a situacdo cadastral do corretor de seguros e da sociedade
seguradora no sitio eletronico https:/www.gov.br/susep.

13. DEFINICOES

13.1. Em acréscimo aos termos definidos constantes das Condi¢des Contratuais, aplicam-se também a
esta Apdlice, as seguintes definigdes:

I. Apdlice: documento, emitido e assinado pela Seguradora, que representa formalmente o contrato de
Seguro garantia.

Il. Beneficiario: pessoa juridica, a qual possui interesse legitimo no Objeto da Garantia e que pode
incorrer, direta ou indiretamente, em Prejuizos decorrentes do inadimplemento contratual do Tomador.
lll. Condicoes Particulares: conjunto de clausulas que complementam ou alteram as Condigbes
Contratuais.

IV. Edital: ato indicado no Objeto da Garantia, por intermédio do qual o Segurado faz publico seu
propésito de licitar um objeto determinado, estabelece os requisitos exigidos dos proponentes e das
propostas, regula os termos segundo os quais os avaliara e fixa as clausulas do eventual contrato a ser
firmado, contemplando o instrumento de sua publicacdo, seus anexos, manuais, resumos, projetos e
demais informagdes disponibilizadas pelo Segurado para elaboracao de propostas pelos licitantes.
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V. Endosso: documento emitido pela Seguradora por meio do qual sdo formalizadas alteragbes da
Apodlice.

VI. Indenizacgao: contraprestacdo da Seguradora perante o Segurado relativa aos Prejuizos causados
pelo Tomador em razédo do inadimplemento das obrigagbes cobertas pelo seguro, a qual podera se dar
por meio de pagamento em dinheiro dos Prejuizos apurados no ambito dos Prejuizos cobertos pelo
seguro.

VII. Limite Maximo de Garantia (LMG): valor maximo de Indenizagcdo garantido pela Seguradora
considerando uma ou mais coberturas previstas na Apdlice.

VIII. Prejuizos: multas e penalidades aplicadas pelo Segurado ao Tomador, em decorréncia da nao
assinatura do contrato administrativo, conforme definido no Edital, as quais ndo tenham sido adimplidas
no prazo definido no Edital ou notificagédo ao Tomador.

IX. Prémio: importancia devida pelo Tomador a Seguradora, como contraprestacdo da cobertura de
seguro contratada.

X. Prémio Minimo: a parcela do Prémio ndo reembolsavel e devido a Seguradora a titulo de
remuneragao minima a partir do momento da emissao do seguro, em razao do consumo de capacidade e
seu custo de oportunidade, bem como pela prépria garantia securitaria prestada desde o momento da
emissdo da Apdlice.

XI. Relatorio Final de Regulacao de Sinistro: documento no qual a Seguradora comunica existéncia
de cobertura ou, conforme o caso, as razdes técnico-legais para eventual negativa de cobertura ou
extingdo de cobertura/responsabilidade da Seguradora.

XIl. Segurado: ente da Administracao Publica que publica o Edital, nos termos da legislacao.

XIll. Seguradora: é a Junto Seguros S/A.

XIV. Seguro garantia: seguro que garante o fiel cumprimento das obriga¢cdes assumidas pelo Tomador
perante o Segurado, conforme Condi¢des Contratuais da Apdlice.

XV. Tomador: pessoa juridica participante de processo licitatorio correspondente ao Edital.

XVLI. Vigéncia: as Apdlices e Endossos terdo seu inicio e término de Vigéncia as 23:59hs das datas para
tal fim neles indicadas.

APOLICED
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MINISTERIO DA FAZENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS

CERTIDAO DE LICENCIAMENTO

Certificamos que JUNTO SEGUROS S.A., CNPJ n° 84.948.157/0001-33, estd autorizada a operar, conforme Portaria SUSEP PORTARIA 1139,
publicado(a) no D.O.U. de 03/12/1991.

Certificamos ainda que a entidade NAO é participante do Open Insurance

Certificamos também que a entidade NAO se encontra, nesta data, sob regime especial de Liquidago, Direcio Fiscal ou Intervengio.

O Sistema de Certiddes ¢ publico e pode ser acessado por meio do site da Susep, no enderego: https://www.gov.br/pt-br/servicos/emitir-certidao-susep

O Sistema de Certidoes abrange, ainda, a certiddo de apontamentos, disponibilizada pelo mesmo link acima.

O manual com explicagdo e descrigdo dos principais conceitos abrangidos pelo Sistema de Certiddes ficara disponivel no site da Susep (no mesmo link acima).
Cddigo da certiddo para autenticagdo no site da Susep: CL-8b7282f1-0ae3-43a3-83fe-1bf5437edc6e

Esta Certiddo foi emitida em 07/05/2025, as 10:57, e ¢ valida por 30 dias, ndo prevalecendo sobre certiddes geradas posteriormente.

Emitida em 07/05/2025, as 10:57
JUNTO SEGUROS S.A.
84.948.157/0001-33 Pagina 1 de 1



COMUNICA BR ACESSO A INFORMACGAQ PARTICIPE LEGISLAGAO

MINISTERIO DA FAZENDA
SUPERINTENDENCIA DE SEGUROS PRIVADOS

COORDENAGCAO-GERAL DE REGISTROS E
AUTORIZACOES

CERTIDAO DE ADMINISTRADORES

Certificamos que a JUNTO SEGUROS S A, com sede na
cidade Curitiba, CNPJ 84948157000133, possui 0s
seguintes diretores:

Nome Cargo
DIEGO MARINS MASSARA Diretor
EDUARDO DE OLIVEIRA ;\lOBREGA Diretor
ELISA FRANCIELLI MARCHI PRES'.I'ES Diretor
GUILHERME MALUCELLI GOBBO Diretor
KETLYN PAROLIN BERTHOLDI Diretor
STEFANOVIC

ORGAOS DO G



LUIZ HENRIQUE DE ANDRADE VERRI Diretor

ROQUE JUNIOR DE HOLANDA MELO Presidente

Codigo da Certidao: CA05436_07052025_105909_842
Esta certidao e valida por 30 (trinta) dias, a contar da
data de emissao.

Rio de Janeiro, 07 de Maio de 2025.

SUSEP - Superintendéncia de Seguros Privados

i PATRIA AMADA

 BRASIL




30/04/2025, 18:32

Consulta Publica ao Cadesp

Consulta Pablica ao Cadastro ICMS

Cadastro de Contribuintes de ICMS - Cadesp

Cédigo de controle da consulta: b58ab01f-862b-4a19-ad9c-24244c3855b2

Estabelecimento

IE:

CNPJ:

Nome Empresarial:
Nome Fantasia:

Natureza Juridica:

633.263.317.110
46.486.650/0001-90
MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM LT

Sociedade Empresdria Limitada

Endereco
Logradouro: AVENIDA CONSELHEIRO NEBIAS
N°: 703 Complemento: CONJ 1806
CEP: 11.045-003 Bairro: BOQUEIRAO
Municipio: SANTOS UF: SP

Informagdes Complementares

Situagdo Cadastral:
Ocorréncia Fiscal:
Regime de Apuracdo:

Atividades Econdmicas:

Ativo Data da Situagao Cadastral: 17/06/2000
Ativa Posto Fiscal: PF-10 - SANTOS
NORMAL - REGIME PERIODICO DE APURAGAO

Construgdo de rodovias e ferrovias

Incorporagdo de empreendimentos imobilidrios

Construgéo de edificios

Obras de urbanizagdo - ruas, pragas e calgadas

Obras de terraplenagem

Outras obras de instalagdes em construges nédo especificadas anteriormente

Outras obras de acabamento da construgdo

Administragdo de obras

Servigos especializados para construgéo nédo especificados anteriormente

Outras atividades auxiliares dos transportes terrestres ndo especificadas anteriormente
Compra e venda de imdveis préprios

Aluguel de iméveis préprios

Aluguel de maquinas e equipamentos para construgdo sem operador, exceto andaimes

Informagées NF-e

Data de Cred

como i de NF-e: 10/03/2011

Observagdo: Os dados acima estdo baseados em informagdes fornecidas pelos préprios contribuintes cadastrados. Ndo valem como certiddo de sua
efetiva existéncia de fato e de direito, ndo sdo oponiveis a Fazenda e nem excluem a responsabilidade tributdria derivada de operagdes

Voltar

com eles ajustadas.

Secretaria da Fazenda do Estado de Sdo Paulo

https:/Awww.cadesp.fazenda.sp.gov.br/(S(c2gdjimzopgrm2fzmtOaubvz))/Pages/Cadastro/Consultas/ConsultaPublica/ConsultaPublica.aspx

x]

Versdo: 4.46.0

n



16/04/2025, 12:26

Comprovante de Inscricdo e de Situacdo Cadastral

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Fekkek

Fekekek

#
F 1
CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURIDICA
COMPROVANTE DE INSCRICAO E DE SITUACAO CADASTRAL
DATA DE ABERTURA NUMERO DE INSCRIGAO CNPJ/CPF: Inscrigao Estadual
01/01/1991 323729 46.486.650/0001-90 633263317110
NOME EMPRESARIAL
MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
TITULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA)
| CODIGO E DESCRICAO DA ATIVIDADE ECONOMICA PRINCIPAL
LOGRADOURO i NUMERO COMPLEMENTO
AVENI CONSE NEBIAS 703 1806
CEP BAIRRO/DISTRITO MUNICIPIO UF
11045-003 BOQUEIRAO SANTOS SP
SITUACAO CADASTRAL DATA DA SITUAGAO CADASTRAL
ATIVA 08/02/2023
SITUAGAO ESPECIAL DATA DA SITUAGAO ESPECIAL

DATA E HORARIO DE EMISSAO
16/04/2025 12:23.

www.informe.issqn.com.br

© 2002-2007 Informe - Inteligéncia Fiscal é fazer Acontecer. Todos os direitos reservados.
Para instalar a ultima versédo do flash player necessaria para navegacgéo no site,Clique aqui.

www.informe.issqn.com.br/sitCadCons.cfm?print=yes&ds=4&mobi=323729&pid=3980
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igi SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANGCAS E GESTAO

Departamento de Administragao Tributaria

Santos

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS
DE TRIBUTOS MOBILIARIOS

CPF/CNPJ Raiz: 46.486.650/

Tributos abrangidos: Imposto sobre Servicos de Qualquer Natureza - ISSQN, Taxa de Licenga,
Taxa de Lixo Séptico e Taxa de Publicidade.

Ressalvado o direito a Fazenda Municipal de exigir, nos termos da lei, os tributos que
porventura venham a ser apurados, é certificado que ndo constam débitos em nome do sujeito
passivo relativos aos tributos abrangidos.

Nao estdo incluidos nesta certiddo eventuais debitos relativos ao Imposto sobre Servigos de
Qualquer Natureza — ISSCQN apurados pelo regime do Simples Nacional ndo inscritos em divida
ativa municipal, os quais devem ser verificados junto 4 Secretaria da Receita Federal do Brasil —
SRFB.

Esta certidao & valida para os estabelecimentos matriz e suas filiais no &mbito do Municipio de
Santos e refere-se aos tributos administrades pelo Departamento de Administragdo Tributaria.

Validade: 06 {seis) meses coniados a partir da data de sua expedigao, conforme artigo 7° do
Decreto 8077/2018.

Data Emissao: 02/05/2025

Numero da certiddo: 16571/2025

Vaélida até: 02/11/2025

Cédigo de Controle: LS1C.Y525.D16A.USTC

* A autenticidade deste documento poderd ser confirmada no site http:/lwww.santos_sp.gov.br
ou do QRCODE.
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTOS

Secretaria de Financas
Departamento de Administracao Tributaria

Certidao n°. 0036/2025-SECATRI Santos, 20 de janeiro de 2025

Certidio de Rol Nominal — Imobiliario
(IPTU, Taxa de Remocio de Lixo e Contribuicao de Melhoria)

Certificamos para os devidos fins, em virtude de despacho exarado pelo Sr.
Chefe da Secao de Cadastramento Tributario, em peti¢do firmada por Maqterra
Transportes e Terraplenagem Ltda., protocolada nesta Prefeitura Municipal
de Santos sob o n° 205873/2025-11, em 20/01/2025, que em consulta a
listagem de contribuintes dos tributos imobiliarios (IPTU, Taxa de Remoc¢ao
de Lixo e Contribuicdo de Melhoria), foram localizados 02 (dois) imdveis,
abaixo relacionados, inscritos em nome de Maqterra Transportes e
Terraplenagem Ltda, CNPJ n°. 46.486.650/0001-90:
1. Avenida Conselheiro Nébias, n°. 703, sala n°. 1.806, lancamento n°.
66.012.030.136;
2. Avenida Conselheiro Nébias, n°. 703, sala n°. 1.807, lancamento n°.
66.012.030.137.
Esta certidao ¢ valida por 06 (seis) meses a contar da data de expedicdo,
ressalvado o direito da Fazenda Municipal de exigir, nos termos da lei, os
tributos que porventura venham a ser apurados. Nada mais eu, Italo Benetti

Bernardi, Chefe da Secao de Cadastramento Tributdrio, * kst facctodof &
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estdo na Gltima pagina deste documento.

assinatura (s)

Este documento foi assinado digitalmente. As informag¢des sobre a(s)

Se impresso, para conferéncia acesse o site https://app.pmsantos.lecom.com.br/bpm/app/public/consultaDocumentos e informe o cddigo: 3342-4001-4630-6322



MINISTERIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDAO NEGATIVA DE DEBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E A DIVIDA
ATIVA DA UNIAO

Nome: MAQTERRA TRANSPORTES E TERRAPLENAGEM LTDA
CNPJ: 46.486.650/0001-90

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dividas de
responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que
nao constam pendéncias em seu nome, relativas a créditos tributarios administrados pela Secretaria
da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrigdes em Divida Ativa da Unido (DAU) junto a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certiddo é valida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para
todos os 6rgaos e fundos publicos da administragéo direta a ele vinculados. Refere-se a situagédo do
sujeito passivo no ambito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuigcdes sociais previstas
nas alineas 'a' a 'd' do paragrafo tnico do art. 11 da Lei n® 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitacao desta certidao esta condicionada a verificacdo de sua autenticidade na Internet, nos
enderecos <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidao emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN n°® 1.751, de 2/10/2014.
Emitida as 11:56:59 do dia 16/04/2025 <hora e data de Brasilia>.

Valida até 13/10/2025.

Cddigo de controle da certidao: 00EC.4713.9095.DD25

Qualquer rasura ou emenda invalidara este documento.
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