
Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620240012886
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional GIOVANNA SISCOUTO FILAZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: GIOVANNA SISCOUTO FILAZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5069734017-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2615229869 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheira Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 2620241030774 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 14/06/2024Baixada em: 18/06/2024
Forma de Registro: INICIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: CONSPRU ENGENHARIA LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: BERNARDES & TAROCCO LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 26.074.353/0001-20 . . .
RUA Luiz André . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 731 . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: Jardim Monte Alto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Presidente Prudente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 19067370 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 29/04/2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 230.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA Luiz André . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 731 . . . .
Complemento: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bairro: Jardim Monte Alto . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Presidente Prudente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 19067370 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 29/04/2024 Conclusão Efetiva: 18/06/2024 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: COMERCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF/CNPJ: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de estrutura metálica, para edificação. 15800,00000 quilograma. 2) Execução,
Execução de obra, de edificação, em materiais mistos. 360,00000 metro quadrado. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Observações
EXECUÇÃO DE UM GALPÃO INDUSTRIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições da
profissional na área da Engenharia Civil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 4 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240012886
15/07/2024 16:10:42

Autenticação Digital: k1AJzAyKg6z0CnABAnaT1ATUUTGC5n6A

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA 
 

 

 
ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa CONSPRU ENGENHARIA LTDA, 

estabelecida a Rua Domingos de Rizzo, 400 – Bairro Mario Covas, Rinopolis/SP – CEP: 17.400-

000, inscrita sob o CNPJ: 46.902.549/00001-72 e registrada no CREA-SP sob o nº 2511656-SP, 

executou para a empresa BERNARDES & TAROCCO LTDA, inscrita no CNPJ: 

26.074.353/0001-20, a mão de obra da obra abaixo: 

 

 

 

CONTRATO: CONSTRUÇÃO DE UM GALPÃO EM ESTRUTURA MISTA 

(ESTRUTURA METALICA E CONCRETO ARMADO) + SPDA, conforme: Planilha: 

Descrições dos Serviços Executados que segue anexa. 

 

 

 

OBRA CELEBRADA EM: 29/04/2024  

VALOR DO CONTRATO: R$ 230.000,00 

 

 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:  

 
Rua Luiz Andre, 731, - Bairro: Parque Cedral – PREIDENTE PRUDENTE -SP - CEP: 

19.067-370 

 

 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

Data de início: 29/04/2024 

Data de fim: 18/06/2024 

 

 

 

A referida obra tem como Responsável Técnica pela execução dos serviços a Engenheira Civil 

GIOVANNA SISCOUTO FILAZ, registrada no CREA-SP sob o n° 5069734017, ART n° 

2620241030774. 
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PLANILHA: DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

 

FONTE CÓDIGO ITEM DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. QUANT. 

1.0 SERVIÇOS PRELIMINARES 

CDHU 02.08.020 1.1 Placa de identificação para obra M2 5,00 

CDHU 02.10.020 1.2 Locação de obra de edificação M2 360,00 

SBC 000032 1.3 EQUIPE DE SERVICOS DE TOPOGRAFIA EM OBRA MES 5,00 

SBC 012059 1.4 
CONTAINER ALMOXARIFADO S/ ACAB.C/PRATELEIRAS 
6,05x2,44x2,57 

MES 5,00 

SBC 012057 1.5 
CONTAINER ESCRITORIO 6,05x2,44x2,57 COM 
ACABAMENTO EM PVC 

MES 5,00 

2.0 MOVIMENTO DE TERRA     

CDHU 06.02.020 2.1 
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 
ou cava até 1,5m 

M3 47,90 

CDHU 06.12.020 2.2 
Aterro manual apiloado de área interna com maço de 30 
kg 

M3 21,80 

CDHU 06.11.040 2.3 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 3,76 

3.0 FUNDAÇÃO E ESTRUTURA EM CONCRETO 

CDHU 12.01.041 3.1 Broca em concreto armado diâmetro de 25 cm - completa M 196,00 

CDHU 11.18.040 3.2 Lastro de pedra britada M3 0,64 

CDHU 09.01.020 3.3 Forma em madeira comum para fundação M2 180,70 

CDHU 11.01.160 3.4 Concreto usinado, fck = 30 Mpa M3 38,00 

CDHU 11.16.040 3.5 
Lançamento e adensamento de concreto ou massa em 
fundação 

M3 38,00 

CDHU 10.01.040 3.6 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa 
8mm 

KG 598,00 

CDHU 10.01.040 3.7 
Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 Mpa 
10mm 

KG 893,00 

4.0 ESTRUTURA E COBERTURA METÁLICA 

CDHU 15.03.030 4.1 
Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-
A36, sem pintura 

KG 15.800,00 

CDHU 16.12.020 4.3 
Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e 
poliéster, perfil ondulado, com espessura 
de 0,50 mm 

M2 256,04 

CDHU 16.13.070 4.4 
Telhamento em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e 
poliéster tipo sanduíche, espessura de 0,50 mm, com 
poliuretano 

M2 360,00 

CDHU 16.33.022 4.5 
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,33 
m 

M 84,00 

CDHU 16.33.052 4.6 
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 
m 

M 120,00 

CDHU 16.33.062 4.7 
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 
m 

M 60,00 

CDHU 16.12.220 4.8 
Cumeeira em chapa de aço pré‐pintada com epóxi e 
poliéster, perfil ondulado, com espessura de 0,50 mm 

M 40,00 

CDHU 46.03.060 4.9 
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série reforçada ´R´. DN= 150 mm, inclusive 
conexões 

M 44,00 
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CDHU 46.03.050 4.10 
Tubo de PVC rígido PxB com virola e anel de borracha, 
linha esgoto série reforçada ´R´, DN= 100 mm, inclusive 
conexões 

M 135,00 

5.0 SPDA 

CDHU 39.04.070 5.1 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² M 280,00 

CDHU 42.05.440 5.2 
Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, 
inclusive acessórios de fixação 

M 90,00 

CDHU 4205210 5.3 Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m UN 24,00 

CDHU 3801060 5.4 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios M 24,00 

CDHU 301250 5.5 
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em 
concreto, inclusive fragmentação e acomodação do 
material 

M2 35,00 

CDHU 602020 5.6 
Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala 
ou cava até 1,5 m 

M3 68,00 

CDHU 611040 5.7 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 12,00 

CDHU 1103090 5.8 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 3,50 

CDHU 4201090 5.9 
Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4´ 
em cobre 

UN 12,00 

CDHU 4220080 5.10 
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, 
bitola do cabo de 16-16mm² a 35-35mm² 

UN 40,00 

CDHU 4220120 5.11 
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X 
sobreposto, bitola do cabo de 35-35mm² a 50-35mm² 

UN 30,00 

CDHU 4205120 5.12 
Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² 
com 4 parafusos 

UN 22,00 

CDHU 4205320 5.13 
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, 
diâmetro de 300 mm - h= 400 mm 

UN 12,00 

6.0 Muro de Contorno 

SP OBRAS 14.04.210 6.1 
Alvenaria de bloco cerâmico de vedação, uso revestido, 
de 14 cm 

M2 468,00 

SINAPI 87313 6.2 

ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E 
AREIA GROSSA ÚMIDA) PARA CHAPISCO CONVENCIONAL, 
PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L. 
AF_08/2019 

M3 93,60 

7.0 Sistema de Combate e Proteção Contra Incêndio 

SP OBRAS 50.01.330 7.1 
Abrigo de hidrante de 2 1/2´ completo - inclusive 
mangueira de 30 m (2 x 15 m) 

UN 1,00 

SP OBRAS 50.05.312 7.2 
Bloco autônomo de iluminação de emergência LED, com 
autonomia mínima de 3 horas, fluxo luminoso de 2.000 
até 3.000 lúmens, equipado com 2 faróis 

UN 11,00 

SP OBRAS 43.10.452 7.3 
Conjunto motor-bomba (centrífuga) 1,5 cv, multiestágio, 
Hman= 20 a 35 mca, Q= 7,1 a 4,5 m³/h 

UN 1,00 

SP Educação 08.08.002 7.4 Registro de gaveta bruto dn 65mm (2 1/2") UN 2,00 

SP OBRAS 
O.05.000.0640 

12 
7.5 

Válvula de retenção em ferro fundido, nodular ASTM A-
536 Gr. 65- 45-12, tipo portinhola dupla e vedação em 
Buna-N, DN= 4´ 

UN 1,00 

SP Educação 08.14.039 7.6 Valvula de retencao de pe com crivo de bronze de 2.1/2" UN 1,00 
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SINAPI 97495 7.7 
TÊ, EM AÇO, CONEXÃO SOLDADA, DN 65 (2 1/2"), 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 2,00 

SINAPI 92390 7.8 

JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 
1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE 
ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E 
INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

UN 8,00 

SINAPI 92367 7.9 

TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 
MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, 
INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE 
- FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 

M 90,00 

SP Educação 09.05.010 7.10 
eletroduto galv. eletrolitica / pre zincado ø 3/4 (20mm) 
inclusive conexoes uso interno aparente 

M 90,00 

SBC 058790 7.11 
BOTOEIRA PARA ACIONAMENTO DE BOMBA DE 
INCENDIO QUEBRA VIDRO 

UN 3,00 

SP OBRAS 50.05.170 7.12 Acionador manual tipo quebra vidro, em caixa plástica UN 3,00 

SINAPI 101908 7.13 
EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS 
DE 4 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. 
AF_10/2020_PE 

UN 4,00 

SP OBRAS 50.10.100 7.14 
Extintor manual de água pressurizada - capacidade de 10 
litros 

UN 4,00 

8.0 PINTURAS 

CDHU 3310050 8.1 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 864,00 

CDHU 3301350 8.2 
Preparo de base para superfície metálica com fundo 
antioxidante 

KG 15.800,00 

CDHU 3311050 8.3 
Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive 
preparo 

KG 15.800,00 

9.0 PISO 

CDHU 17.05.100 9.1 
Piso com requadro em concreto simples com controle de 
fck= 25 Mpa 

M² 360,00 

10.0 SERVIÇOS FINAIS 

CDHU 55.01.140 10.1 Limpeza de superfície com hidrojateamento M2 1.374,60 

 

 

Presidente Prudente, 19 de junho de 2024. 

 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

BERNARDES & TAROCCO LTDA 

Eng. Responsável 

Bruno Tarocco Guimaraes 

CREA/SP: 5069611997 
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BRUNO TAROCCO 
GUIMARAES:3555
5461801

Assinado de forma digital 
por BRUNO TAROCCO 
GUIMARAES:35555461801 
Dados: 2024.06.14 15:07:46 
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Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução No. 1.137, de 31 de março de 2023

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

CREA-SP 2620240011156
CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução no. 1.137, de 31 de março de 2023, do Confea, que consta dos
assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo - CREA-SP, o Acervo Técnico do
profissional GIOVANNA SISCOUTO FILAZ referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo
discriminada(s):

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Estado de São Paulo

Avenida Brigadeiro Faria Lima, 1059 Pinheiros São Paulo-SP, CEP 01452-920

Telefone: 0800.171811 - www.creasp.org.br opção 'Atendimento' link 'Fale Conosco'

Profissional: GIOVANNA SISCOUTO FILAZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Registro: 5069734017-SP . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . RNP: 2615229869 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Título Profissional: Engenheira Civil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Número ART: 2620240889101 . . . . . Tipo de ART: OBRA OU SERVIÇO . . . . .Registrada em: 22/05/2024Baixada em: 27/05/2024
Forma de Registro: INICIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Participação Técnica: INDIVIDUAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Empresa Contratada: CONSPRU ENGENHARIA LTDA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Contratante: DROGARIA SAO PAULO S.A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CNPJ: 61.412.110/1295-14 . . .
RUA JOÃO GOETZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 818 . . . .
Complemento: 836 ESQ. COM A RUA BONIFACIO PEREIRA . . Bairro: VILA GUAÍRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Presidente Prudente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 19061460 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Contrato: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Celebrado em : 15/04/2024 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Vinculado à ART: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Valor do Contrato: R$ 157.000,00 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO .

Endereço da Obra/serviço:RUA JOÃO GOETZ . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . No.: 818 . . . .
Complemento: 836 ESQ. COM A RUA BONIFACIO PEREIRA . . Bairro: VILA GUAÍRA . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Cidade: Presidente Prudente . . . . . . . . . . . . . . . . . . . UF: SP CEP: 19061460 . PAIS: BRASIL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Data de início: 15/04/2024 Conclusão Efetiva: 27/05/2024 . . . . . . . . . . Coordenadas Geográficas: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Finalidade: COMERCIAL . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Proprietário: MARIO HELENO ANJOS DO MONTE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . CPF: 781.139.978-49 . . . . . . . . . . . . . . . . .

Atividade Técnica: 1) Execução, Execução de obra, de estrutura metálica. 341,32000 metro quadrado. 2) Execução, Execução de
obra, de estrutura metálica, para edificação. 9790,00000 quilograma. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Informações Complementares
O atestado está vinculado apenas para atividades técnicas constantes da ART, desenvolvidas de acordo com as atribuições da
profissional na área da ENGENHARIA CIVIL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O Atestado vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico foi objeto de declaração da profissional, em atendimento ao § 1º do
artigo 59 da Resolução 1137/2023, do CONFEA. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
O Atestado vinculado foi assinado digitalmente com validade jurídica, conforme Artigo 10º, § 1º da Medida Provisória nº 2.200-2 de
24/08/2001, da Presidência da República. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico – CAT - o atestado apresentado
pelo profissional acima,contendo 2 folhas, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele
constantes.

Certidão de Acervo Técnico No.2620240011156
24/06/2024 09:37:58

Autenticação Digital: gCBF1sC6ByJBkK130UyklA05xBFJKGlg

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do
atestado no CREA.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade
técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado
estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração
entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e
quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do CREA-SP
(www.creasp.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro,
sujeitando o autor à respectiva ação penal.
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ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA 
 

 

 
ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa CONSPRU ENGENHARIA LTDA, 

estabelecida a Rua Domingos de Rizzo, 400 – Bairro Mario Covas, Rinopolis/SP – CEP: 

17.400-000, inscrita sob o CNPJ: 46.902.549/00001-72 e registrada no CREA-SP sob o 

nº 2511656-SP, executou para o proprietário MARIO HELENO ANJOS DO MONTE  a 

obra da DROGARIA SÃO PAULO descriminada abaixo: 

 

 

 

 

CONTRATO: EXECUÇÃO DE OBRA DE ESTRUTURA METALICA PARA A 

DOGARIA SÃO PAULO E COBERTIURA EM TELHA GALVALUME, 

conforme: Planilha: Descrições dos Serviços Executados que segue anexa. 

 

 

 

 

OBRA CELEBRADA EM: 15/04/2024  

VALOR DO CONTRATO: R$ 157.000,00 

 

 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:  

 

Rua. Padre João Goetz, 818 – Vila Guaira – Presidente Prudente – SP – CEP: 19.061-

460 

 

 

 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

Data de início: 15/04/2024 

Data de fim: 27/05/2024 

 

 

 

 

A referida obra tem como Responsável Técnica pela execução dos serviços a Engenheira 

Civil GIOVANNA SISCOUTO FILAZ, registrada no CREA-SP sob o n° 5069734017, 

ART n° 2620240889101. 
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PLANILHA: DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

 
 

1 Serralheria     

 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-
A36, sem pintura 

KG 9.790,00 

 Telhamento em chapa de aço pré-pintada com epóxi e 
poliéster, TELHA TIPO SANDUICHE (PIR, EPS ou PUR) 

M2 341,32 

 

 
 

Presidente Prudente, 28 de maio de 2024. 
 
 
 
 
 
 
 

__________________________________________ 

ENG. RESPONSAVEL DA OBRA 

ALEXANDRE BOTTI SAITO 

CPF: 388.208.008-61 

CREA/SP: 5070627848 
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MLG METALURGICA LTDA 
RUA MITIYOSHI TOKUNAGA, 87, RES. FLORENZA, PRESIDENTE PRUDENTE/SP. 

CNPJ: 36.957.071/0001-24 | INSC. ESTADUAL: 562.498.897.117 

TELEFONE: (18)3909-1032 | (18)99693-5186  

 

 
 

ATESTADO DE CONCLUSÃO DE OBRA 
 

 

 
ATESTAMOS para os devidos fins que a empresa CONSPRU ENGENHARIA LTDA, 

estabelecida a Rua Domingos de Rizzo, 400 – Bairro Mario Covas, Rinopolis/SP – CEP: 17.400-

000, inscrita sob o CNPJ: 46.902.549/00001-72 e registrada no CREA-SP sob o nº 2511656-SP, 

executou para a empresa MLG METALURGICA LTDA  a mão de obra da obra abaixo: 

 

 

 

CONTRATO: OBRAS DE REFORMA DA COBERTURA DOS PAVILHÕES 

HABITACIONAIS, SALÃO ECUMÊNICO E SALA DE MÚSICA DA PENITENCIÁRIA 

DR. ANTÔNIO DE SOUZA NETO DE SOROCABA, conforme: Planilha: Descrições dos 

Serviços Executados que segue anexa. 

 

 

 

OBRA CELEBRADA EM: 20/03/2024  

VALOR DO CONTRATO: R$ 300.000,00 

 

 

 

LOCAL DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS:  

 
Avenida Doutor Antônio de Souza Netto 100, - Bairro: Aparecidinha – SOROCABA-SP - 

CEP: 18.087-210 

 

 

 

PERÍODO DE REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS: 

 

Data de início: 20/03/2024 

Data de fim: 05/06/2024 

 

 

 

A referida obra tem como Responsável Técnica pela execução dos serviços a Engenheira Civil 

GIOVANNA SISCOUTO FILAZ, registrada no CREA-SP sob o n° 5069734017, ART n° 

2620240937502. 

 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

 

 

 



MLG METALURGICA LTDA 
RUA MITIYOSHI TOKUNAGA, 87, RES. FLORENZA, PRESIDENTE PRUDENTE/SP. 

CNPJ: 36.957.071/0001-24 | INSC. ESTADUAL: 562.498.897.117 

TELEFONE: (18)3909-1032 | (18)99693-5186  

 

 
 

PLANILHA: DESCRIÇÕES DOS SERVIÇOS EXECUTADOS 

 

ITEM CPOS DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS UNID. Quantidade 

I    ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA     

1.1 - Apoio técnico, administrativo e de supervisão local da obra global 1,00 

II   INÍCIO E APOIO DA OBRA     

2.1 208050 Placa em lona com impressão digital e estrutura em madeira M2 6,00 

2.2 202120 Locação de container tipo alojamento - área mínima de 13,80 m² UNMES 5,00 

2.3 205202 Andaime torre metálico (1,5 x 1,5 m) com piso metálico MXMES 619,05 

2.4 205060 Montagem e desmontagem de andaime torre metálica com altura até 10 m M 1.238,10 

2.9 203110 Tapume móvel para fechamento de áreas M2 66,00 

III   PROJETOS     

3.1 117051 Projeto executivo de estrutura em formato A1 UN 3,00 

3.2 117111 Projeto executivo de instalações elétricas em formato A1 UN 3,00 

IV   COBERTURA PAVILHÃO HABITACIONAL     

IV.1   Demolições e Retiradas     

4.1.1 301040 Demolição manual de concreto armado M3 14,65 

4.1.2 402070 Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer M2 459,06 

4.1.3 403040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 459,06 

4.1.4 409020 Retirada de esquadria metálica em geral M2 46,08 

4.1.5 430020 Remoção de calha ou rufo M 252,00 

4.1.6 409040 Retirada de folha de esquadria metálica UN 72,00 

4.1.7 403020 Retirada de telhamento em barro M2 23,80 

IV.2   Telhamento e Estrutura Metálica     

4.2.1 1613130 
Telhamento em chapa de aço com pintura poliéster, tipo sanduíche, espessura 
de 0,50 mm, com poliestireno expandido 

M2 2.095,72 

4.2.2 1503030 Fornecimento e montagem de estrutura em aço ASTM-A36, sem pintura KG 20.213,08 

4.2.3 Comp. 1 
Transporte e Içamento de Telhamento na estrutura de Cobertura do Pavilhão 
Habitacional (com Guindaste) 

H 160,00 

4.2.4 1633062 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 1,00 m M 110,00 

4.2.5 1633052 Calha, rufo, afins em chapa galvanizada nº 24 - corte 0,50 m M 330,00 

4.2.6 4605050 
Tubo PVC rígido, tipo Coletor Esgoto, junta elástica, DN= 200 mm, inclusive 
conexões 

M 95,00 

IV.3   Alvenarias e Esquadrias     

4.3.1 2420020 Recolocação de esquadrias metálicas M2 46,08 

4.3.2 1411261 Alvenaria de bloco de concreto estrutural 14 x 19 x 39 cm - classe A M2 348,80 

4.3.3 1001040 Armadura em barra de aço CA-50 (A ou B) fyk = 500 MPa KG 1.590,00 

4.3.4 1101290 Concreto usinado, fck = 25 MPa - para bombeamento M3 50,30 
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4.3.5 1116080 Lançamento e adensamento de concreto ou massa por bombeamento M3 50,30 

4.3.6 123030 Preparo de ponte de aderência com adesivo a base de epóxi M2 25,00 

4.3.7 1105040 Argamassa graute M3 23,04 

4.3.8 123100 
Demolição de concreto armado com preservação de armadura, para reforço e 
recuperação estrutural 

M3 180,00 

IV.4   Instalações Elétricas     

4.4.1 430040 Remoção de condutor aparente M 155,00 

4.4.2 418380 Remoção de condutor embutido diâmetro externo acima de 6,5 mm M 255,00 

4.4.3 417020 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN 93,00 

4.4.4 419060 Remoção de disjuntor termomagnético UN 20,00 

4.4.5 419080 Remoção de fundo de quadro de distribuição ou caixa de passagem M2 0,64 

4.4.6 419120 Remoção de interruptores, tomadas, botão de campainha ou cigarra UM 10,00 

4.4.7 421160 Remoção de quadro de distribuição, chamada ou caixa de passagem M2 0,64 

4.4.8 421280 Remoção de soquete UM 93,00 

4.4.9 3902016 Cabo de cobre de 2,5 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 7.650,00 

4.4.10 3902040 Cabo de cobre de 10 mm², isolamento 750 V - isolação em PVC 70°C M 90,00 

4.4.11 3704270 
Quadro de distribuição universal de sobrepor, para disjuntores 34 DIN / 24 Bolt-
on - 150 A - sem componentes 

UM 2,00 

4.4.12 3710010 Barramento de cobre nu KG 5,00 

4.4.13 3720010 Isolador em epóxi de 1 kV para barramento UN 2,00 

4.4.14 3717070 Dispositivo diferencial residual de 40 A x 30 mA - 2 polos UN 1,00 

4.4.15 3713810 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 40 A até 50 A UN 5,00 

4.4.16 3713800 Mini-disjuntor termomagnético, unipolar 127/220 V, corrente de 10 A até 32 A UN 17,00 

4.4.17 4112210 
Projetor LED modular, fluxo luminoso de 26294 lm, eficiência mínima de 125 
l/W - 150 W/200 W 

UN 6,00 

4.4.18 3804040 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 3/4´ com acessórios M 550,00 

4.4.19 3805120 Eletroduto galvanizado a quente conforme NBR6323 - 2´ com acessórios M 50,00 

4.4.20 3804100 Eletroduto galvanizado conforme NBR13057 - 1 1/2´ com acessórios M 100,00 

4.4.21 3813016 
Eletroduto corrugado em polietileno de alta densidade, DN= 40 mm, com 
acessórios 

M 50,00 

4.4.22 3821310 Eletrocalha lisa galvanizada a fogo, 100 x 100 mm, com acessórios M 32,40 

4.4.23 3823110 Suporte para eletrocalha, galvanizado a fogo, 100x100 mm UN 32,00 

4.4.24 4205100 Caixa de inspeção suspensa UN 5,00 

4.4.25 4102580 Lâmpada LED 13,5W, com base E-27, 1400 até 1510 lm UN 89,00 

4.4.26 4120080 
Plafon plástico e/ou PVC para acabamento de ponto de luz, com soquete E-27 
para lâmpada fluorescente compacta 

UN 89,00 

4.4.27 3918104 Cabo coaxial tipo RG 11 M 1.500,00 

4.4.28 3909010 Conector terminal tipo BNC para cabo coaxial RG 59 UN 89,00 

4.4.29 3909015 tor de emenda tipo BNC para cabo coaxial RG 59 UN 89,00 
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4.4.30 4002450 
Caixa em alumínio fundido à prova de tempo, umidade, gases, vapores e pó, 200 
x 200 x 200 mm 

UN 5,00 

IV.5   Aterramento (NBR 5419)     

4.5.1 3904070 Cabo de cobre nu, têmpera mole, classe 2, de 35 mm² M 280,00 

4.5.2 4205440 
Barra condutora chata em alumínio de 7/8´ x 1/8´, inclusive acessórios de 
fixação 

M 90,00 

4.5.3 4205210 Haste de aterramento de 5/8´ x 3 m UN 24,00 

4.5.4 3801060 Eletroduto de PVC rígido roscável de 1´ - com acessórios M 24,00 

4.5.5 301250 
Demolição mecanizada de pavimento ou piso em concreto, inclusive 
fragmentação e acomodação do material 

M2 35,00 

4.5.6 602020 Escavação manual em solo de 1ª e 2ª categoria em vala ou cava até 1,5 m M3 68,00 

4.5.7 611040 Reaterro manual apiloado sem controle de compactação M3 12,00 

4.5.8 1103090 Concreto preparado no local, fck = 20 MPa M3 3,50 

4.5.9 4201090 Captor tipo terminal aéreo, h= 300 mm, diâmetro de 1/4´ em cobre UN 12,00 

4.5.10 4220080 
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X, bitola do cabo de 16-
16mm² a 35-35mm² 

UN 40,00 

4.5.11 4220120 
Solda exotérmica conexão cabo-cabo horizontal em X sobreposto, bitola do 
cabo de 35-35mm² a 50-35mm² 

UN 30,00 

4.5.12 4205120 Conector de emenda em latão para cabo de até 50 mm² com 4 parafusos UN 22,00 

4.5.13 4205320 
Caixa de inspeção do terra cilíndrica em PVC rígido, diâmetro de 300 mm - h= 
400 mm 

UN 12,00 

IV.6   Pinturas     

4.6.1 3310050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 2.016,00 

4.6.2 3301350 Preparo de base para superfície metálica com fundo antioxidante M2 1.804,00 

4.6.3 3310041 Esmalte à base de água em massa, inclusive preparo M2 1.008,00 

4.6.4 3311050 Esmalte à base água em superfície metálica, inclusive preparo M2 2.538,00 

V   COBERTURA SALÃO ECUMÊNICO E  SALA DE MÚSICA     

V.1   Retiradas, Cobertura e Forro     

5.1.1 403040 Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 430,24 

5.1.2 1603020 
Telhamento em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil ondulado de 8 
mm 

M2 430,24 

5.1.3 1603310 
Cumeeira universal em cimento reforçado com fio sintético CRFS - perfil 
ondulado 

M 15,00 

5.1.4 2202030 Forro em painéis de gesso acartonado, espessura de 12,5mm, fixo M2 406,00 

5.1.5 3206151 
Lâmina refletiva revestida com dupla face em alumínio, dupla malha de reforço 
e laminação entre camadas, para isolação térmica 

M2 406,00 

5.1.6 414020 Retirada de vidro ou espelho com raspagem da massa ou retirada de baguete M2 7,50 

5.1.7 2601080 dro liso transparente de 6 mm M2 8,75 

V.2   Instalações Elétricas     

5.2.1 430040 Remoção de condutor aparente M 80,00 
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5.2.2 417020 Remoção de aparelho de iluminação ou projetor fixo em teto, piso ou parede UN 22,00 

5.2.3 4120020 
Recolocação de aparelhos de iluminação ou projetores fixos em teto, piso ou 
parede 

UN 80,00 

5.2.4 3920030 Recolocação de condutor aparente com diâmetro externo acima de 6,5 mm M 80,00 

V.3   Pinturas     

5.3.1 3302060 Massa corrida a base de PVA M2 406,00 

5.3.2 3310050 Tinta acrílica em massa, inclusive preparo M2 406,00 

VI   LIMPEZA FINAL DA OBRA     

6.1 507050 
Remoção de entulho de obra com caçamba metálica - material volumoso e 
misturado por alvenaria, terra, madeira, papel, plástico e metal 

M3 100,00 

6.2 5501020 Limpeza final da obra M2 1.849,00 

 

 

 
 

 

Presidente Prudente, 06 de junho de 2024. 
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