



# PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE TAGUAÍ

## RELAÇÃO DE RUAS A SEREM RECAPEADAS

OBJETO:	OBRAS DE RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DE DIVERSAS RUAS DE TAGUAÍ					
ENDEREÇO:	DIVERSAS RUAS - TAGUAÍ/SP.					
ITEM	NOME DA VIA PÚBLICA	DESCRIÇÃO DO TRECHO	EXTENSÃO - M	LARGURA - M	ÁREA DE RECAPEAMENTO - M²	QUARTEIRÕES
1.0	RUA SANTA RITA	Inicia-se na confluência com a Rua Fernando Gobbo, passando pela Rua Pedro Bérghamo, até a confluência com a Rua Salvador Domingues de Campos.	132,8	9,694653614	1.287,45	2,00
1.1	RUA PEDRO BÉRGAMO	Inicia-se na confluência com a Rua Santa Rita, passando pela Rua Salvador Domingues de Campos, até a confluência com a Rua Aurélio Gobbo.	141,3	9,572116065	1352,54	2,00
1.2	RUA SALVADOR DOMINGUES DE CAMPOS	Inicia-se na confluência com a Rua Pedro Bérghamo, até a confluência com a Rua Fernando Gobbo.	41,7	8,925179856	372,18	1,00
1.3	RUA AURÉLIO GOBBO	Inicia-se na confluência com a Rua Fernando Gobbo, até a confluência com a Rua Archangelo Gabriel.	104,9	9,534699714	1000,19	2,00
1.4	RUA JOÃO CAMARGO	Inicia-se na confluência com a Rua Fernando Gobbo, até o final da própria Rua.	55,1	5,626134301	310,00	1,00
1.5	RUA CIPRIANO ROMANO DA SILVA	Inicia-se na confluência com a Rua Fernando Gobbo, passando pela Rua Celeste Mazeto, até a confluência com a Avenida Apóstolo Bérghamo.	137,7	9,480827887	1.305,51	2,00
1.6	RUA UILIBALDO VIEIRA GOBBO	Inicia-se na confluência com a Rua Fernando Gobbo, até a confluência com a Avenida Apóstolo Bérghamo.	104,6	5,828871893	609,70	1,00
1.7	RUA ANTÔNIO ABELARDO MANESCO	Inicia-se na confluência com a Rua Fernando Gobbo, até a confluência com a Avenida Apóstolo Bérghamo.	91,8	5,739215686	526,86	1,00
1.8	RUA LEÓNIDAS ROMANO DA SILVA	Inicia-se na confluência com a Rua Fernando Gobbo, até a confluência com a Avenida Apóstolo Bérghamo.	78,6	6,758015267	531,18	1,00
1.9	RUA JAIR DOMINGUES	Inicia-se na confluência com a Rua Fernando Gobbo, até a confluência com a Avenida Apóstolo Bérghamo.	63,2	7,665031646	484,43	1,00
1.10	RUA ANTÔNIO DE OLIVEIRA GOMES	Inicia-se na confluência com a Rua Gentil Romano da Silva, passando pela Rua XV de Novembro, passando pela Rua Cipriano Romano da Silva, até a confluência com a Rua Dona Beni.	419,2	7,353506679	3.082,59	6,00
TOTAL			1370,9	86,17825261	10.862,63	20,00
Prefeitura do Município de Taguaí, aos 10 dias de julho de 2024.						
DEIVISON LUCIO RODRIGUES			EDER CARLOS FOGAÇA DA CRUZ			
Responsável Técnico			Prefeito Municipal			
Engenheiro Civil						
CREA Nº5070205291						
ART Nº2620241159196						