LIBRAS

PROJECT & BUILDING

ANEXO IV
DA CARTA DE PROPOSTA DE PRECO
PROCESSO Ne¢: 226/24 CONCQRRENCIA 4/2024
ELETRONICA N¢

ORIETO: CONTRAATAC/'-'\O DE EI\A/I PRESA ESPECIALIZADA PARA IgXECUCAO DE IREFORI\{IA DA COBERTURA DO CENTRO DE

REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL "CRAS", DO MUNICIPIO DE TAGUAI - CONVENIO N2001167/2024.

DADOS DA EMPRESA
Razdo Social LIBRAS PROJECT BUILDING LTDA CNPJ 21.651.342/0001-41
Insc. Munic. 8717 Insc. Est. 537.054.720.117
Enderego Rua Coronel Joaquim Teot6nio de Araljo, n? 174 Sala 12 - Centro Municipio/UF  |Piraju/SP
Telefone(s): (14) 3351-7258
e-mail librasconstrutora@gmail.com
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL

Nome Lazaro Joé Francisco Netto RG 46.148.535-7
Qualificagao Sécio Administrador CPF 400.241.508-27
Endereco Rua Geralda Francisco de Souza, n? 119 - Jardim S3o Francisco Municipio/UF  |Piraju/SP
Endereco eletrénico ) )

lifnetto@gmail.com
pessoal

A empresa supracitada, por intermédio de seu representante legal, PROPOE ao MUNICIPIO DE TAGUAI, para fins de execucdo do objeto descrito no
edital do Processo Licitatorio em epigrafe, seus anexos e minuta de contrato, a seguinte PROPOSTA DE PRECO:

1- 0 prego proposto é de R$ 382.263,03 (Trezentos e oitenta e dois mil e duzentos e sessenta e trés reais e trés centavos).

2 - O prazo de validade da Proposta de Preco é de 60 (sessenta) dias corridos, contados a partir da data de abertura da sessdo publica.

DECLARA estar ciente de que no prego acima proposto estdo incluidos, além do lucro, todas as despesas e custos de frete, embalagem, seguro,
tributos de qualquer natureza e todas as demais despesas, diretas ou indiretas, relacionadas com a execuc¢do total do objeto da licitagdo
referenciada supra.

Informa que, se sagrada vencedora da licitagdo, assinara o contrato administrativo, na qualidade de representante legal, o Sr. Lazaro José Francisco
Netto, inscrito no CPF sob n? 400.241.508-27 e terd como responsavel técnico pelo servigcos o Sr. Lazaro José Francisco Netto, Engenheiro Civil,

inscrito no CREA sob nimero 5069231579.

Taguai/SP, 17 de janeiro de 2025.

Assinado de forma digital por
LAZARO JOSE LAZARO JOSE FRANCISCO
FRANCISCO NETT0:40024150827
. Dados: 2025.01.17 11:12:28
NETT0:40024150827 2o

Libras Project Building Ltda
Lazaro José Francisco Netto
Sécio Administrador/Engenheiro Civil
RG: 46.148.535-7
CPF: 400.241.508-27

Rua Coronel Joaquim Teoténio de Aradjo, n° 174 Sala 12 - Centro - Piraju/SP Péagina 1 de 6
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OBJETO: REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL "CRAS" DO MUNICIPIO DE TAGUAI
ENDERECO: RUA SETE DE SETEMBRO, N2 361 - CENTRO - TAGUAI/SP
FONTE: BOLETIM DE CUSTOS - CDHU 193 - SEM DESONERACAO BDI 25,00%
1.0 |[SERVICOS PRELIMINARES RS 37.851,35
CDHU [02.08.020| 1.1 |Placa de identificagdo para obra M2 6,00 | RS 798,15 | RS 93,57 | RS 891,72 | RS 1.114,65 | RS 6.687,90
CDHU [ 02.05.060| 1.2 |Montagem e desmontagem de andaime torre metdlica com altura até 10 m M 150,00 | RS - RS 12,44 | RS 12,44 | RS 15,55 | RS 2.332,50
CDHU | 04.03.020| 1.3 [Retirada de telhamento em barro M2 509,65 | RS - RS 16,29 | RS 16,29 | RS 20,36 | RS 10.376,47
CDHU | 04.03.040| 1.4 [Retirada de telhamento perfil e material qualquer, exceto barro M2 58,91 | RS - RS 8,14 | RS 8,14 | RS 10,17 | RS 599,11
CDHU | 04.02.070| 1.5 [Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas perfil qualquer M2 58,91 | RS - RS 20,32 | RS 20,32 | RS 25,40 | RS 1.496,31
CDHU | 04.02.050| 1.6 [Retirada de estrutura em madeira tesoura - telhas de barro M2 509,65 | RS - RS 24,83 | RS 24,83 | RS 31,03 | RS 15.814,43
CDHU [03.02.040| 1.7 |Demolicdo manual de alvenaria de elevagdo ou elemento vazado, incluindo revestimento M3 5,35 | RS - RS 81,44 | RS 81,44 | RS 101,80 | RS 544,63
2.0 |COBERTURA RS 334.285,63
CDHU | 15.03.030| 2.1 |Fornecimento e montagem de estrutura em aco ASTM-A36, sem pintura KG 3.708,16 | RS 24,79 | RS - RS 24,79 | RS 30,98 | RS  114.878,79

Telhamento em chapa de ago pré-pintada com epdxi e poliéster, tipo sanduiche, espessura de 0,50 mm, com

CDHU |16.13.070| 2.2 i M2 463,52 | RS 148,03 | RS 19,66 | RS 167,69 | RS 209,61 | RS 97.158,42
poliuretano

CDHU |16.33.102| 2.3 [Calha, rufo, afins em chapa galvanizada n2 26 - corte 0,50 m M 330,08 | RS 63,05 | RS 65,07 | RS 128,12 [ RS 160,15 | RS 52.862,31
CDHU [14.04.210| 2.4 |Alvenaria de bloco ceramico de vedagdo de 14 cm M2 330,08 | RS 46,30 | RS 35,90 | RS 82,20 | RS 102,75 | RS 33.915,72
CDHU [17.02.020| 2.5 |Chapisco M2 660,16 | RS 2,24 [ RS 4,77 | RS 7,01 | RS 8,76 | RS 5.783,00
CDHU [17.02.120| 2.6 |Embogo comum M2 660,16 | RS 9,66 | RS 13,10 | RS 22,76 | RS 28,45 | RS 18.781,55
CDHU [17.02.220| 2.7 [Reboco M2 660,16 | RS 1,93 [ RS 11,29 | RS 13,22 | RS 16,52 | RS 10.905,84
3.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES RS 10.126,05

CDHU [55.01.020| 3.1 |Limpeza final da obra M2 568,56 | RS - | RS 14,25 | RS 14,25 | RS 17,81 | RS 10.126,05
RECURSOS ESTADUAIS RS 100.000,00

RECURSOS PROPRIOS RS 282.263,03

Taguai/SP, 17 de Janeiro de 2025.

LAZARO JOSE Assinado de forma digital por
LAZARO JOSE FRANCISCO
FRANCISCO NETTO0:40024150827

NE'I_I'O40024'| 50827 Dados: 2025.01.17 11:12:58 -03'00'

Libras Project Building Ltda
Lazaro José Francisco Netto
S6cio Administrador/Engenheiro Civil
CREA N2 5069231579
CPF: 400.241.508-27

Rua Coronel Joaquim Teoténio de Aratijo, n° 174 Sala 12 - Centro - Piraju/SP Pégina 2 de 6
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO MUNICIPIO: DATA BASE:
" TAGUAI/SP abr/24
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO
PRAZO PROPOSTO:
OBJETO: INICIO: 30 dias data da assinatura do convénio
REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL "CRAS" DO MUNICIPIO DE TAGUAI FINAL: 300 dias a partir da data de assinatura do
convenio
PERIODO: 30 DIAS PERIODO: 30 PERIODO: 30 PERIODO: 30 PERIODO: 30 PERIODO: 30 PERIODO: 30 PERIODO: 30 PERIODO: 30 PERIODO: 30
: DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS
ITEM SERVICOS UNIDADE PRAZO DE LIBERACAO: TOTAL
m 30 di 7" | PRAZO DE LIBERAGAO:| PRAZO DE LIBERAGAO: | PRAZO DE LIBERACAO:| PRAZO DE LIBERAGAO: PRAZO DE LIBERACAO:| PRAZO DE LIBERAGAO: | PRAZO DE LIBERACAO: | PRAZO DE LIBERACAO:| PRAZO DE LIBERAGAO:
© dics ;as azos ad em 30 dias apds a em 30 dias apds a em 30 dias apés a em 30 dias apds a em 30 dias apds a em 30 dias apés a em 30 dias apds a em 30 dias apds a em 30 dias apds a
expe l;ast;rvai;r em de medi¢do do Servico | medi¢do do Servico | medicdo do Servico | medicdo do Servico | medicdo do Servico | medi¢do do Servico | medicdo do Servico [ medicdo do Servico | medicdo do Servigo
1.0 [SERVICOS PRELIMINARES RS 37.851,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 37.851,35
% 100,00% 100,00%
1.1 |Placa de identificagdo para obra M2 6,00 6,00
RS 6.687,90 6.687,90
Montagem e desmontagem de % 100,00% 100,00%
1.2 |andaime torre metdlica com altura até M 150,00 150,00
10m R$ 2.332,50 2.332,50
% 100,00% 100,00%
1.3 [Retirada de telhamento em barro M 509,65 509,65
RS 10.376,47 10.376,47
i X % 100,00% 100,00%
Retirada de telhamento perfil e
1.4 . M2 58,91 58,91
material qualquer, exceto barro
RS 599,11 599,11
Retirada de estrut dei % 100,00% 100,00%
1.5 |Retirada de estru ur?em madeira 2 58,91 58,91
tesoura - telhas perfil qualquer
RS 1.496,31 1.496,31
i i % 100,00% 100,00%
Retirada de estrutura em madeira
1.6 M3 509,65 509,65
tesoura - telhas de barro
RS 15.814,43 15.814,43
Demoligdo manual de alvenaria de % 100,00% 100,00%
1.7 |elevagdo ou elemento vazado, M3 5,35 5,35
incluindo revestimento R$ 544,63 544,63
2.0 |COBERTURA RS 379,10 38.231,66 38.231,66 38.220,98 38.222,12 38.222,12 38.222,59 38.228,49 38.226,56 28.100,35 334.285,63
Fornecimento e montagem de % 0,33% 33,28% 33,28% 33,11% 100,00%
2.1 |estrutura em ago ASTM-A36, sem M2 12,10 1233,90 1233,90 1228,26 3708,16
pintura RS 379,10 38.231,66 38.231,66 38.036,37 114.878,79
Telhamento em chapa de aco pré- % 0,19% 39,34% 39,34% 21,13% 100,00%
2., |Pintada com epbxi e poliéster, tipo M2 0,83 182,37 182,37 97,95 463,52
sanduiche, espessura de 0,50 mm, com
poliuretano RS 184,61 38.222,12 38.222,12 20.529,57 97.158,42
. ) % 33,47% 66,53% 100,00%
Calha, rufo, afins em chapa galvanizada
23 M 110,49 219,59 330,08
n2 26 - corte 0,50 m
RS 17.693,02 35.169,29 52.862,31

Rua Coronel Joaquim Teoténio de Araujo, n° 174 Sala 12 - Centro - Piraju/SP
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GOVERNO DO ESTADO DE SAO PAULO MUNICIPIO: DATA BASE:
. TAGUAI/SP abr/24
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO ESTADO DE SAO PAULO
PRAZO PROPOSTO:
OBJETO: INICIO: 30 dias data da assinatura do convénio
REFORMA DA COBERTURA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL "CRAS" DO MUNICIPIO DE TAGUAI FINAL: 300 dias a partir da data de assinatura do
convenio
PERIODO: 30 DIAS PERIODO: 30 PERIODO: 30 PERIODO: 30 PERIODO: 30 PERIODO: 30 PERIODO: 30 PERIODO: 30 PERIODO: 30 PERIODO: 30
: DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS DIAS
ITEM SERVICOS UNIDADE PRAZO DE LBERACKO: TOTAL
m 30 di 7" | PRAZO DE LIBERAGAO:| PRAZO DE LIBERAGAO: | PRAZO DE LIBERACAO:| PRAZO DE LIBERAGAO: PRAZO DE LIBERACAO:| PRAZO DE LIBERAGAO: | PRAZO DE LIBERACAO: | PRAZO DE LIBERACAO:| PRAZO DE LIBERAGAO:
© dics ;as a}:‘os ad em 30 dias apds a em 30 dias apds a em 30 dias apés a em 30 dias apds a em 30 dias apds a em 30 dias apés a em 30 dias ap6s a em 30 dias apds a em 30 dias apds a
expe Igaszrvai;r em de medi¢do do Servico | medi¢do do Servico | medicdo do Servico | medicdo do Servico | medicdo do Servico | medi¢do do Servico | medicdo do Servico [ medicdo do Servico | medicdo do Servigo
% 9,02% 90,98% 100,00%
Alvenaria de bloco ceramico de
2.4 N M2 29,78 300,30 330,08
vedagdo de 14 cm
RS 3.059,20 30.856,52 33.915,72
% 100,00% 100,00%
2.5 [Chapisco M2 660,16 660,16
RS 5.783,00 5.783,00
% 8,45% 91,55% 100,00%
2.6 |Embogo comum M2 55,79 604,37 660,16
RS 1.587,04 17.194,51 18.781,55
% 100,00% 100,00%
2.7 |Reboco M2 660,16 660,16
RS 10.905,84 10.905,84
3.0 |SERVICOS COMPLEMENTARES RS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10.126,05 10.126,05
% 100,00% 100,00%
3.1 |Limpeza final da obra M3 568,56 568,56
RS 10.126,05 10.126,05
RECURSOS ESTADUAIS 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 10.000,00 100.000,00
RECURSOS PROPRIOS 28.230,45 28.231,66 28.231,66 28.220,98 28.222,12 28.222,12 28.222,59 28.228,49 28.226,56 28.226,40 282.263,03

Taguai/SP, 17 de Janeiro de 2025.

LAZARO JOSE ) -
Assinado de forma digital por LAZARO
FRANCISCO JOSE FRANCISCO NETTO:40024150827
Dados: 2025.01.17 11:13:35 -03'00'
NETTO:40024150827

Libras Project Building Ltda
Lazaro José Francisco Netto
Sécio Administrador/Engenheiro Civil
CREA N2 5069231579

CPF: 400.241.508-27

Rua Coronel Joaquim Teoténio de Aradjo, n° 174 Sala 12 - Centro - Piraju/SP Péagina 4 de 6
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ANEXO XV
PLANILHA PARA CALCULO DO BDI

A
PREFEITURA MUNICIPAL DE TAGUAI
Referéncia: Concorréncia Eletrdnica n2 4/2024

Objeto: CONTRATAGCAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUGAO DE REFORMA DA

COBERTURA DO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTENCIA SOCIAL "CRAS", DO MUNICIPIO DE
TAGUAI - CONVENIO N2 01167/2024.

CUSTO TOTAL DO SERVICO (RS): RS 305.810,42
ITEM DISCRIMINAGAO VALOR (RS) TAXA (%)
1 AC — ADMINISTRACAO CENTRAL [ RS 13.363,92 4,00%
2 SG — SEGUROS + GARANTIA RS 3.394,50 0,74%
3 R —RISCOS RS 4.097,86 0,97%
4 DF — DESPESAS FINANCEIRAS RS 4.831,80 1,21%
5 L-LUCRO BRUTO RS 32.385,32| 10,233201252266%
6 I —IMPOSTOS RS 18.379,21 5,65%
6.1 PIS 0,65%
6.2 COFINS 3,00%
6.3 ISS (CONFORME LEGISLACAO MUNICIPAL) 2,00%
6.4 CONTRIB. PREV. SOBRE REC. BRUTA — CPRB -
TOTAL DO BDI (RS) RS 76.452,61
PRECO DE VENDA (RS) RS 382.263,03
BDI (%) 25,00%
Equacgao
(1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)
BDI = -1 X100 25,00%
(1-)
Onde:
AC: taxa de administrac¢do central;
S: taxa de seguros;
taxa de garantias;
R: taxa de riscos;
DF: taxa de despesas financeiras;
L: taxa de lucro/remuneragdo;
I: taxa de incidéncia de impostos (PIS, COFINS, ISS, CPRB).

Taguai/SP, 17 de janeiro de 2025.

LAZARO JOSE Assinado de forma
digital LAZARO JOSE
FRANCISCO francisco

N E']TO:40024'| 50 NETTO:40024150827
Dados: 2025.01.17

827 11:14:00 -03'00'

Libras Project Building Ltda
Lazaro José Francisco Netto
Sécio Administrador/Engenheiro Civil
RG: 46.148.535-7
CPF:400.241.508-27

Rua Coronel Joaquim Teotdnio de Araujo, n° 174 Sala 12 - Centro - Piraju/SP  Pagina 5 de 6
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ENCARGOS SOCIAIS
ADOTADOS SOBRE OS VALORES DO BOLETIM DE CUSTOS DO CDHU 193 - SEM DESONERAGAO

Taxas de leis sociais e riscos do trabalho (%)

| Horistas |
Al  Previdéncia Social 20,00
A2  Fundo de Garantia por Tempo de Servico 8,00
A3 Salario-Educagdo 2,50
A4 Servicos Social da Industria (Sesi) 1,50
A5  Servigo Nacional de Aprendizagem Industrial (Senai) 1,00
A6  Servigos de Apoio a Pequena e Média Empresa (Sebrae) 0,60
A7 Instituto Nacional de Colonizagdo e Reforma Agréria (Incra) 0,20
A8  Seguro contra os acidentes de trabalho (INSS) 3,00
A9 Seconci Servigo Social da Industria da Construgdo e do Mobilidrio (aplicavel a todas as empresas constantes 1.00
do Ill grupo da CLT - art. 577) ’
A  Total dos Encargos Sociais Basicos 37,80
B1 Repouso semanal e feriados 22,90
B2  Auxilio-enfermidade 0,79 (*)
B3 Licenga-paternidade 0,34 (*)
B4  13°Saldrio 10,57
BS Dias de chuva / faltas justificadas na obra / outras dificuldades / acidentes de trabalho / greves / falta ou 457
atraso na entrega de materiais ou servigos ’
B  Total dos Encargos Sociais que recebem as incidéncias de A 39,17
C1 Depbsito por despedida injusta 40% sobre [A2 + (A2 x B)] 4,45
C2  Férias (indenizadas) 14,06
C3  Aviso-prévio (indenizado) 13,12 (*)
C Total dos Encargos Sociais que ndo recebem as incidéncias globais de A 31,63
D1 Reincidéncia de A sobre B 14,80
D2 Reincidéncia de (A - A9) sobre C3. 4,83
D Total das Taxas das reincidéncias 19,63
Percentagem total 128,23

(*) Adotado

Taguai/SP, 17 de janeiro de 2025.

LAZARO JOSE Assinado de forma digital

por LAZARO JOSE

FRANCISCO FRANCISCO

NETTO:400241508 NETTO:40024150827
Dados: 2025.01.17 11:14:22

27 -03'00'

Libras Project Building Ltda
Lazaro José Francisco Netto
Sécio Administrador/Engenheiro Civil
RG: 46.148.535-7
CPF: 400.241.508-27

Rua Coronel Joaquim Teoténio de Aradjo, n° 174 Sala 12 - Centro - Piraju/SP Pagina 6 de 6
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ANEXO V
DAS DECLARAGCOES QUE DEVEM ACOMPANHAR A PROPOSTA DE PRECO

CONCORRENCIA
PROCESSO N¢ 226/24 ELETRONICA N2 4/2024
DADOS DA EMPRESA
Razao Social LIBRAS PROJECT BUILDING LTDA CNPJ 21.651.342/0001-41
Rua Coronel Joaquim Teotonio de - -

Endereco Aratijo, ne 174 Sa(I]a 12 — Centro Municipio/UF Piraju/SP
Enderego eletrénico comercial librasconstutora@gmail.com
DADOS DO REPRESENTANTE LEGAL
Nome Lazaro José Francisco Netto RG 46.148.535-7
Qualificagdo Sécio Administrador CPF 400.241.508-27
Endereco Rua Geralda Francisco de Souza, n2 . .

: 119 —Jardim Sao Francisco Municipio/UF Piraju/SP
Enderego eletrénico pessoal lifnetto@gmail.com

A empresa supracitada, neste ato representada por seu REPRESENTANTE LEGAL, acima qualificado,
| - DECLARA que:

a) a proposta apresentada foi elaborada de maneira independente e o seu contetdo nao foi, no
todo ou em parte, direta ou indiretamente, informado ou discutido com qualquer outro licitante ou
interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatdrio;

b) aintengdo de apresentar a proposta nao foi informada ou discutida com qualquer outro licitante
ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatdrio;

c) olicitante ndo tentou, por qualquer meio ou por qualquer pessoa, influir na decisdo de qualquer
outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no presente procedimento licitatério;

d) o contelddo da proposta apresentada ndo sera, no todo ou em parte, direta ou indiretamente,
comunicado ou discutido com qualquer outro licitante ou interessado, em potencial ou de fato, no
presente procedimento licitatério antes da adjudicacdo do objeto;

e) o conteudo da proposta apresentada ndo foi, no todo ou em parte, informado, discutido ou
recebido de qualquer integrante relacionado, direta ou indiretamente, ao érgao licitante antes da
abertura oficial das propostas; e

f) o representante legal do licitante estd plenamente ciente do teor e da extensdo desta

declaracdo e que detém plenos poderes e informacdes para firma-la.

Il — DECLARA para fins de participacdo na Licitagcdo acima, que sua proposta econémica compreende a

integralidade dos custos para atendimento dos direitos trabalhistas assegurados na Constituicdo

Rua Coronel Joaquim Teot6nio de Aradjo, n2 174 — Sala 12 — Centro
Piraju/SP — CEP: 18.800-021
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Federal, nas leis trabalhistas, nas normas infra legais, nas convencgdes coletivas de trabalho e nos termos

de ajustamento de conduta vigentes na data de entrega das propostas.

Il — DECLARA que cumpre plenamente os requisitos de habilitagdo exigidos no instrumento

convocatdrio do certame licitatério em epigrafe.

IV - DECLARA que conduz seus negdcios de forma a coibir fraudes, corrupcgao e a pratica de quaisquer
outros atos lesivos a administracdo publica nacional ou estrangeira em atendimento a Lei Federal

12.846/2013 e o Decreto Estadual n? 60.106/2014.

Taguai/SP, 17 de janeiro de 2025.

LAZARO JOSE Assinado de forma digital
por LAZARO JOSE

FRANCISCO FRANCISCO

NETTO:40024150 NETTO:40024150827
Dados: 2025.01.17

827 11:14:56 -03'00'

Libras Project Building Ltda
Lazaro José Francisco Netto
Sécio Administrador
RG: 46148.535-7
CPF: 400.241.508-27

Rua Coronel Joaquim Teot6nio de Aradjo, n2 174 — Sala 12 — Centro
Piraju/SP — CEP: 18.800-021
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